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SST — Modernizacja dr gm. Szczepanki -Buk Pom-edcinek dt. 0,834 km
Inwestor: Gmina Jabtonowo Pom.

SPIS TRESCI SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nazwa przedsgwzigcia : Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej Szozpanki- Buk
Pomorskitap nr 3 ,dt. 0,834 km (w km 1+500 - 2+334), kl. ,D
(dojazdowa) , dz. nr 82 , A28, nr 162, o/Buk Pomorski. CPV 45233220-7.

Inwestor :Miasto i Gmina Jablonowo Pomorskie , ul. Gidéwna 28
87-330 Jabtonowomorskie powiat brodnicki.

ZAKRES ROBOT: Modernizacja jezdni drogi gminnej - obejmujaca wzmocnienie
nawierzchni jezdni podbudowg z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 6 cm
tym z kruszywa naturalnego o gr. 2 cm i z kruszyw#&manego o gr. 4 cm , wykonanie
nawierzchni mineralno-asfaltowej cienkowarstwowej(4-krotne powierzchniowe
utrwalenie podbudowy emulsp asfaltowa i kruszywem kmanym (grysem).

Na odcinku drogi gminnej Szczepanki-Buk Pomorskiap 111) , w m. Buk Pomorski o dt. 0,834 km ,
zaprojektowano modernizacje korony drogi o szeroRy 4,5-5,0 m , z jezdqio nawierzchni
ulepszonej o szer. 3,5m , nieograniczdrawznikiem , wykonanej w formie :
1) nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej o s3¢6m ,w formie dywanika z mieszanki mineralno-
asfaltowej wykonanej w technologii trojwarstwowegowierzchniowego utrwalenia podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gmasfaltowa i grysami o frakcji : w-wa 1-
grys 8-16 mm, w-wa 2- grys 6,3-12,8 mm, w-wa 3-sgiy-8 mm, z zamkaciem warstvy
powierzchniowego utrwalenia ( w formie tzw. regexggi) grysem (kamiennym) f. 2/5mm i emualsj
asfaltows.
2) wzmocnienie podbudowy z kruszywa tamanego ,omgkiej przez Inwestora, na szer. 3,7 m tzn.
nadbudowa konstrukcji jezdni o gr. 6 cm , z krusaystabilizowanego mechanicznie — poprzez
nadbudowanie gérnej warstwy podbudowy o gr. 4 chruszywa famanego f. 0/31,5 mm , oraz w-wy
wyréwnawczo-wzmacniagej podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa naturalnego0/20 mm po
przeprofilowaniu i zagszczeniu podtza ( podbudowy z kruszywa tamanego) na szer. 4,5 m.

L.p. | Oznaczenie Nazwa/ Wyszczegdlnienie robot Stron

1. D. 00.00.00 Wymagania ogolne dla rob6t modenyipych realizowanych ng 3
drodze gminnej Szczepanki - Buk Pomorski ,0dcO@34 km

2. D.04.01.01.13 | Profilowanie i zggzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne 15

3. D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrae |18
D.04.04.02.16 | Warstwa gérna gr. 8 cm

4. D.05.03.08 Nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa — 4* poiwalenie
D.05.03.08.01a | Nawierzchnia potrdjnie powierzchniowo utrwalana 24
D.05.03.10.01a | Regeneracja nawierzchni — zamggieé nawierzchni 31

Specyfikacja zawiera 35 stron.

Opracowat : mgr in Danuta lwanus.
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SST — Modernizacja dr gm. Szczepanki -Buk Pom-edcinek dt. 0,834 km
Inwestor: Gmina Jabtonowo Pom.

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Nazwa przedsgwzigcia : Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej Szozpanki- Buk
Pomorskitag nr 3 ,dt. 0,834 km (w km 1+500 - 2+334), kl. ,.D
(dojazdowa) , dz. nr 82 , A28, nr 162, o/Buk Pomorski. CPV 45233220-7.

Inwestor :Miasto i Gmina Jablonowo Pomorskie , ul. Giéwna 28
87-330 Jabtonowomorskie powiat brodnicki.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét drogowych zwanych z modernizagj(przebudow ) drogi gminnej we wsi Buk
Pomorski w cigu drogowym Szczepanki- Buk Pomorski o dt. 0,884

Na odcinku drogi nr 3 o dt. 0,834 km ,zaprojektowakoror drogi o szer. 4,5-5,0m ,z jezdro szer. 3,5 m,
nieograniczoa kraweznikiem , o nawierzchni ulepszonej w formie :

1) nawierzchni asfaltowej o szer. 3,5m, cienkotveosiej w formie dywanika z mieszanki mineralno-
asfaltowej wykonanej w technologii trojwarstwowegowierzchniowego utrwalenia podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie erawdsfaltow i grysami o frakcji : w-wa 1- grys 8-16 mm, w-wa
2- grys 6,3-12,8 mm, w-wa 3- grys 5-8 mm, z zargkieim warstw powierzchniowego utrwalenia ( w formie
tzw. regeneracji) grysem (kamiennym) f. 2/5mm uésj asfaltova.

2) wzmocnienie istniagej podbudowy na szer. 3,7 m tzn. nadbudowa kakgtrjezdni o gr. 6 cm , z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie — poprzedudalwanie gérnej warstwy podbudowy o gr. 4 cm z
kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm , oraz w-wy wyréweasywzmacniajcej podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa
naturalnego f. 0/20 mm po przeprofilowaniu i gg&rzeniu podiza na szer. 4,5 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Opracowane szczegotowe specyfikacje techniczistosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p-cie 1.1..
1.3. Zakres robo6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgamnuymagania ogolne, wspdlne dla robotetpgh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, zostgbyacowane na podstawie ogdlnych specyfikacji
technicznych wydanymi przez GDDP dla poszczegélmgdrtymentow robot drogowych .
1.4. Okralenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-aytkows
(drogy) albo jego czi¢ stanowica odregbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdaroéolicznadci zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamdtokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korotirogi i skarpami rowow.
1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdapo,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumetapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera.
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1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozkladania oy od ruchu

na poditae gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwaicieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana begaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwg scieralm a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawczo-wzmacniajaca - warstwaasta do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni z egciowym jej wzmocnieniem.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stimca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamiiesé
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeak pojazdow, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagda jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.27.Podiae ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tras planie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uponzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukceyjma lub
technologiczna, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj
projektows, SST i poleceniami lyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilivenistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali
na wkasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawg
1.5.3. Zgodnéc robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokitynerzekazane przezayniera Wykonawcy
stanowd cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @dnpjednym z nichsobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeyitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuje kolejndcé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatis zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowakgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasipione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach drogbvgyaond ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieiwdw sposib
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizaajirkraktu, & do zakdczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zaradem drogi i organem zag@dzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot
w okresie trwania budowy. W zaleoici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyday
ten sposéb bezpieazstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecla utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umown.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s6b lub wtasnii spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d@la sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dospem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wikkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robdét bda miaty aprobag techniczia wydar przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlowéralowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkamczeniu roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavwii@j powinien otrzymé
zgodt na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeya|

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xape
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeayiEmninstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpye wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgaa robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpuiwiadomi Irkyniera i zainteresowane wladze orgztie
z nimi wspotpracowat dostarcagjwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkma instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie okien osi pojazdow

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéiglyibedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe niedzla dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaagrinzyniera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecziestwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robot od daty rozpoegzia do daty zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowadjiblpmenty bylty w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie tgniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraimgjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idazie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praepisvytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob agty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycze proponowanegaddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w tozrodia wskazane przez Zamaviieggo i jest
zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptaynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanialiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulskvacji terenu po ukczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykeopd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéigigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki materiatéw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjpwy.

2.4. Materiaty nie odpowiad&je wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatéw do innych robét, nte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharatéw zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupi¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaétedo czasu gdydula one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerraohowaly swej jakas¢ i whasciwosé do rob6t i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.
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Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z lzaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez Wykonawc
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacija projektowa lub SST przewigduajozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed kyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych
przez lrkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spetz uzywany do robét powinien léyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przegriera; w przypadku braku ustéles takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyhniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #gnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia spratu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsyimiera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych roboét i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami diarg/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgtabspetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfegi na osie i innych parametréw techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych oyein na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhiw dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami ¢dreymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgstikprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element6bdt kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudmntacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zZymier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydonosi
Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jaiod

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeenyia robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaraniog wykonanie robdt zgodnie z dokumerdagrojektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golry opisujca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaenobat,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

- system (spos6b i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zdgmowadzenie badd,

— sposéb oraz form gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techpmznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhtitla wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéai robot

Celem kontroli rob6t d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatlow oraz robot.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewri wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aaaterialtdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdry¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier bgdzie mi€ zapewnion mazliwo $¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmrzez Wykonawe usuntte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez igniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez ltyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiara.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydhs przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlahubadania, Wykonawca przedstawi nénpée ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizddav.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibibt prowadzonego przez Wykonaywdedzie
oceni@ zgodnad¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubdatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnamateriatow i rob6t z dokumentac
projektova i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&hyub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz artaciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
sq Objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergy wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadéate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowizujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpujcymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy &da czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeh¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.
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Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeymiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robaét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwglgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przepdegasg w sposob aglty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéi materiatldw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jédio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawtedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wiglu na
zyczenie Zamawiapego.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t hdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dok&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukmczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

Obmiar gotowych robéteulzie przeprowadzony z e€ztaoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dghkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okiéania ilosci robét i materiatow

Dilugcsci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jali SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestuicych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aaizenia wagowe odpowiada@e odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat w sposob agly zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez kyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wysfpowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi kzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W ramieku miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostazigodniony z laynierem.

8. Odbior robdt
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanm@vagdinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgyd powiadomienia o tym fakcie gniera.
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Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiacyich
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t dokonuje bynier.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidiio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie layniera.
Odbior ostateczny rob6t nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzrmeezozez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentdw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzépetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t asgowych lub robot uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakmmentow umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom
urzadze,

9.geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niea
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydboét zwhzanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgt'o
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9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgtdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniassdo wymaga warunkéw umowy i wymageogélnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olane w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni& wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstgva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizaajihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usung¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlame27,03,2003r (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, p2@16).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02r. w sprawie dziennika budowy, mania
rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawderapcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 108 z 2002r., poz. 953).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcB03r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r.,
poz. 1126).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pufictz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-04.01.01.13. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA .

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania ogoOlne dotysze
wykonania i odbioru rob6t drogowych zmanych z modernizagj(przebudow ) drogi gminnej we wsi Buk
Pomorski w cigu drogowym Szczepanki- Buk Pomorski o dt. 0,884, z koron drogi o szer. 4,5-5,0m ,z
jezdni o szer. 3,5 m, o nawierzchni ulepszonej w formie

1) nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m, cienkowarstejow formie dywanika z mieszanki mineralno-asfap
wykonanej w technologii tréjwarstwowego powierzithwmego utrwalenia podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie emalagfaltows i grysami o frakcji : w-wa 1- grys 8-16 mm, w-2agrys 6,3-
12,8 mm, w-wa 3- grys 5-8 mm, z zamdgiem warstvy powierzchniowego utrwalenia ( w formie tzw.
regeneracji) grysem (kamiennym) f. 2/5mm i emudsjfaltova.

2) wzmocnienie istniagej podbudowy na szer. 3,7 m tzn. nadbudowa kakgtrjezdni o gr. 6 cm , z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie — poprzedbudowanie gornej warstwy podbudowy o gr. 4 cm z
kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm , oraz w-wy wyroweczevwzmacniajcej podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa
naturalnego f. 0/20 mm po przeprofilowaniu i ga&rzeniu podiza na szer. 4,5 m.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t olkdlenych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres robo6t obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z przygotowaniem
podtaza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzcfeddni polegajce na wykonaniu koryta na
poszerzeniu jezdni, zjazdach w poboczu i skmmaniach oraz profilowaniu i zasgczeniu podiza pod
podbudow wzmacniajca:
- profilowanie i zagszczanie istniacej nawierzchnizwirowo-ttuczniowej na szer. korony drogi tj. 4,5
m z przystosowaniem do potrzeb podbudowy- 37530 m

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robét
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyr®e sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania podta powinien wykaz& sig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Zynier mae dopycié
wykonanie profilowanie podi@m z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopyostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01.8Rt 4.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000Vymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przygpienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\guejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podfzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podidga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Imyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetiggy wymagania obowkrujace dla gérnej strefy korpusu, w $lo koniecznej
do uzyskania wymaganych egnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgsi wskanika
zagiszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania (wyréwnywania) podia naley stosowd rowniarki lub inny roéwnorzdny sprzt
umazliwiajacy wykonanie robét, a w przypadkuaskich wykopow koryta lub rowkéw pod krawniki —
recznie. Bezpérednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea
nalezy kontynuowé do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy Iruthau
mniejszego od eizkiego. Wskanik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia podta (1)

Strefa korpusu Minimalna waié|s dla - ruch mniejszy od eikiego
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogig 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontr@lzag;szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztafcenia nie powinien przekra¢z32.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Ildy rowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zszrzonego podi@
Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad progiozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykosamiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jo

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢ badah i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km i nakdym zjezdzie

2 Zageszczenie, wilgotné& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczrpégziej nk raz
gruntu podiaa na 600 m2, 1 raz na zatoce i nadwan zjezdzie

6.2.2. Szeroké¢ koryta

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm
i -5 cm dla poszerzenawierzchni, a dla taw betonowych pod keamik (+)(-) 2 cm.

6.2.3. Zagszczenie koryta i profilowanego podiga.

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartiei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naley badad wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filmvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie delgikdsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00MQNymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{o8ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg®e podstawy platrgi
Ogdlne ustalenia dotysgze podstawy platréoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta (profilowania podiza) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na poszerzenieogah
— profilowanie dna koryta,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D.04.04.02.16 Podbudowa z kruszywa kamiennego w-warna gr. 8 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania ogdlne dotyaeze
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa targarsabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot drogowych awanych z modernizagj(przebudow ) drogi gminnej we wsi
Buk Pomorski w eigu drogowym Szczepanki-Buk Pomorski o dt. 0,884,k korol drogi o szer. 4,5-5,0m ,
Z jezdni o szer. 3,5 m, 0 nawierzchni ulepszonej w formie
1) nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m, cienkowaostej w formie dywanika z mieszanki mineralno-asfait]
wykonanej w technologii tréjwarstwowego powierzithwmego utrwalenia podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie emalagfaltows i grysami o frakcji : w-wa 1- grys 8-16 mm, w-2agrys 6,3-
12,8 mm, w-wa 3- grys 5-8 mm, z zamdgiem warstwy powierzchniowego utrwalenia ( w formie tzw.
regeneracji) grysem (kamiennym) f. 2/5mm i emuésjfaltovs.
2) wzmocnienie istniagej podbudowy na szer. 3,7 m tzn. nadbudowa kakstrjezdni o gr. 6 cm , z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie — poprzedbudowanie gornej warstwy podbudowy o gr. 4 cm z
kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm , oraz w-wy wyrowczevwzmacniajcej podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa
naturalnego f. 0/20 mm po przeprofilowaniu i g&rzeniu podiza na szer. 4,5 m.

1.3. Zakres robo6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie

- podbudowa na pow. 3085,8 m2, w-wa gérna (wzriagxa) o gr. 6 cm, ukladana mechanicznie
dwuwarstwowo w technologii nadbudowanie w-wy wyn@mwczo-wzmacniagej podbudowy o gr. 4 cm z
kruszywa naturalnego f. 0/31,5 mm oraz warstwytpmbwy o gr. 2 cm z kruszywa tamanego f. 0/20 mm ,
lub jako podbudowa w-wa gérna (wzmacuia) o gr. 6 cm, lub uktadana mechanicznie jedndwargo w
technologii nadbudowanie w-wy wyréwnawczo-wzmapuej podbudowy o gr. 6 cm z mieszanki kruszywa
naturalnego (34%) i kruszywa tamanego ( 66%) /¥1(5 mm ,

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méxhae - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwa$na nawierzchni drogowe;.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotye materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwdngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeuniavgca skalnego Pochagtego ze skat tzw. twardych
(z wykluczeniem skat osadowych )lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziammiru wiekszych od 8
mm. Kruszywo powinno kyjednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olfena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naimgs 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow . Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna kiyciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérkiegywej
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granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa - Kruszywa powinny spetdiglymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania-Kruszywa

Badania wediug

Lp. Wyszczegblnienie wigiwosci tamane
Podbudowa zasadnicz
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15 [8]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie gadej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych%(m/m), nie atiej 35 PN-B-06714-16 [4]
niz
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), ~
nie wiecej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniy od 30do 70
metod, | lub Il wg PN-B-04481, % BN-64/8931-01 [26]
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, 35
nie wiecej niz
b) scieraln@d¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby 30 PN-B-06714-42 [12]
obrotow, nie wicej niz
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5
9 . , : PN-B-06714-37 [10]
0
R_ozp_ad I_«z_gmanowy telazawy 4cznie, % (m/m) PN-B-06714-39 [11]
nie wiecej niz -
10 | Zawarteéé _ZWIaEZk(?W_-SIarkI w przeliczeniu na SO PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz 1
11 | Wskanik nasnosci w,e mieszanki kruszywa, %, nig
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 PN-S-06102[21]
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2.3.6.Woda - Naley stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotye®e sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowang@chanicznie

powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatgcznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyéxsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§\sa zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QNVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

=15 <5 1)

w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&#iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@®o&iarn gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiviac¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob4t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztozona w sposob
zapewniajcy osignigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagse
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
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zachowaniem wymaganych spadkéwedaych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatdwilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448B|1(fnetoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost&a osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestisiza
od optymalnej o 20% jej waroi, mieszanka powinna Bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotiianieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@viad& przyjgtemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgezeruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow -podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyodchanicznie

Czgstotliwoi¢ bada |
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga
na jedno badanie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba
bada na dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkiena
pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranejl0% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrotag:szczenia naleg oprzeé na
metodzie obeizen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 f lub wedtug zalede
Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE, do pierwotnego modutu odksztalcertiajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
L2 ¢ 22
Eq
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w apBli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabiliz. mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
N . w sposOb cigly planografem albo co 20 maata
2 | Rownai¢ podiuzna kazdym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzierar
na 2000 rh
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraydnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé& - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
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Os$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz: - dla podbudowy zasadniczej10%,
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinm®i zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa @
wskazniku Wskaznik o ) Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Wha Nie | zagsszczenia Maksymalne ugicie spezyste pod plyta 0 srednicy 30 cm, MPa
no ; kotem, mm
mniejszym Is nie - -
niz, % mniejszy ni 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia § obciazenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazaujeksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééiqprojektowanej o vécej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom &y lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepmdbudow
przez spulchnienie warstwy na pgigrubag¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedri
giebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgliu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zarénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QA)@nagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zag:szczenie rozloonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@Bzanie zawartgi zanieczyszcze
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie mrozoodporsc metod,
bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarfgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
11. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni

drogowych
12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyh

D-05.03.08 .01.NAWIERZCHNIA POTROJNIE POWIERZCHNIOW O UTRWALANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogdine dotygze

wykonania i odbioru robét drogowych diabdt zwhzanych z modernizagj(przebudow ) drogi gminnej we wsi
Buk Pomorski w cigu drogowym Szczepanki -Buk Pomorski o di. 0,884, z koron drogi o szer. 4,5-5,0m

, Z jezdni o szer. 3,5 m, 0 nawierzchni ulepszonej w formie

1) nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m, cienkowaostej w formie dywanika z mieszanki mineralno-asfas]
wykonanej w technologii tréjwarstwowego powierzidwego utrwalenia podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie emalasfaltows i grysami o frakcji : w-wa 1- grys 8-16 mm, w-&agrys 6,3-
12,8 mm, w-wa 3- grys 5-8 mm, z zamdgiem warstw powierzchniowego utrwalenia (w formie tzw.
regeneracji) grysem (kamiennym) f. 2/5mm i emuésjfaltovs.

2) wzmocnienie istniagej podbudowy na szer. 3,7 m tzn. nadbudowa kakgtrjezdni o gr. 6 cm , z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie — poprzedbudalwanie gérnej warstwy podbudowy o gr. 4 cm z
kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm , oraz w-wy wyréweasywzmacniajcej podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa
naturalnego f. 0/20 mm po przeprofilowaniu i ggarzeniu podiza na szer. 4,5 m.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowyprz
zlecaniu i realizacji rob6t okénych w p-cie 1.1..
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem

nawierzchni ttuczniowej pétwgtebnie bitumowanejéie obejmuj SST:

D-05.02.01.11 Nawierzchnia tluczniowa ,

D.05.03.08. Nawierzchnia podwdjnie powierzchnioviavalana ,

D-05.03.10, Regeneracja nawierzchni.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagihtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonawstwem podwojnego powierzchniowegealenia nawierzchni
Specyfikacja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumigj cienkowarstwowej na drodze Szczepanki-Buk
Goralski o dt. 0,834 km , na powierzchni 29192 mv technologii :
- wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrweade na powierzchni ttuczniowej przyyciu grysow frakcji 8/16 mm
w ilosci 16 kg/m2 i emulsji asfaltowdjedniorozpadowej (K-50) w ikei 3,5 I/m2 ,ktéra ma za zadanie zaimpregnowanie
chropowatego podia
- wykonanie drugiej (pwedniej) warstwy powierzchniowego utrwalenia puzyciu grysow frakcji 6,3/12,8 mm w ifgi
14 kg/m2 i emulsji asfaltowej szybkorozpadowejg¥) w ilosci 2,5 I/m2,ktéra ma za zadanie dalszego zaimpregnia
chropowatego podia
- wykonanie trzeciej (gornejj) warstwy powierndbwego utrwalenia przyayciu grysow frakcji 5/8mm w iléci 14
kg/m2 i emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (K}&bilosci 2,0 I/m2,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podwodjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni diegiem impregnacyjno-klimgym polegajcym na
kolejnym roztaeniu:
warstwy lepiszcza,
warstwy kruszywa,
drugiej warstwy lepiszcza,
warstwy drobniejszego kruszywa.
Trzeciej warstwy lepiszcza,
warstwy drobniejszego kruszywa.
1.4.2.Pozostate okitenia

Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, parlev SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywa
2.2.1.Wymagania dotycce kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania najestosowa grysy lubzwiry kruszone o wskich frakcjach uziarnienia,
spetniajce wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z n@fiN-B-11112 [1] i wytycznymi CZDP [6] przy jednoczgsm
uwzglednieniu ycislen zawartych w niniejszych SST.

Do podwojnego powierzchniowego utrwalenia pplstosowd kruszywo tamane o frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm;
od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mmi od 12/8do 16 mm.

Dopuszcza gistosowanie wskich frakcji grysow o wymiarach innychznivyzej podane pod warunkieme
zostan zaakceptowane przezzyniera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopaazse kruszywa pochodzego ze skat wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysu w zaiesci od klasy kruszywa i kategorii ruchu

W sInienie WiEWosC Kategoria ruchu
yszCzegolnienie WigIwoscl sredni, lekkaredni,lekki

klasa kruszywa Il

Scieralndé w bebnie kulowym po peinej liczbie obrotéw, ubytek masie wikszy ni, 35
%(m/m): (45)

Scieralng¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw, ubytelasy w stosunku dp
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw nieghszy niz, %(m/m): 35
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Naskkliwo ¢ nie wieksza nk, %(m/m):

2,0

Mrozoodporné¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy niekgizy niz, %(m/m):

30,0

() - wartdci podane w nawiasach dotyozytacznie kruszywa granitowego.
Tablica 2. Wymagania dla grysu w zaiesci od gatunku kruszywa i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Wyszczegolnienie wkgiwosci rodm lekkoiredni
i lekki
Gatunek kruszywa

1 2
Zawartg¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm odsianych na mokro, nie 05 05
wigcej niz, %(m/m): ' '
Zawartg¢ frakcji podstawowej, nie mniej fi%(m/m): 85.0 85.0
Zawartg¢ nadziarna, nie wcej niz, %(m/m): 8,0 8,0
Zawartg¢ podziarna, nie wcej niz, %(m/m): 10,0 10,0
Zawartg¢ zanieczyszczeobceych, nie wjcej niz, %(m/m): 01 02
Zawarta¢ ziarn nieforemnych, nie wtej niz, %(m/m): 20.6 25,0
Zawartac zanieczyszczeorganicznych barwa cieczy nie ciemniejszaznwzorcowa
ZawartG¢ przekruszonych ziarawirowych, nie wecej niz, %(m/m): 10.6° 15.6"

* - wymagania zostaty zekszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]

*%

- dotyczy grysu produkowanego z kruszymaturalnego.

2.2.2.Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na skiadkaals zlokalizowanych jak najkkj wykonywanego
odcinka powierzchniowego utrwalenia. Pagisktadowiska powinno byréwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej
powierzchni zabezpieczgiej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasiegkigalowania i poboru. Kaa frakcja
kruszywa, jego klasa i gatunekda sktadowane oddzielnie, w sposéb uthaiajacy ich mieszanie sizaréwno w czasie

sktadowania, jak réwnietadowania i transportu.

2.3. Lepiszcza
2.3.1.Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzgtinia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwaletyilko drogowe kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyigne rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP, speglce
wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowanM/arunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaliswve

Em-94” - IBDIM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji katiogolwniemodyfikowanych [5]

Badane wiciwosci K1-65 Rodza emU|SJ'Kl_7O
Zawarta¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od69do 71
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2E, nie mniej ni: 6 -
Lepkas¢ BTA O 4 mm (s), nie mniej ai - 7
Jednorodné&, %, # 0,63 mm, nie wtej niz: 0,10 0,10
Jednorodné&, %, # 0,16 mm, nie wtej niz: 0,25 0,25
Trwatosé, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie gadej niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mniejni 5,0 5,0
Przyczepnét do kruszywa, %, nie mniejhi 85 85
Indeks rozpadu, g/100 g, nieeaej niz: 80 80

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zalegasisowda do wykonywania powierzchniowego utrwalenia na @iy

o ruchusrednim. Przy ruchu mniejszym écedniego dopuszczagsstosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwadeni
moze by wykonywane rownig na drogach o ruchuegkim, lecz przy uyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy
czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzarsyj wyciu asfaltu wczéniej modyfikowanego.
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Wymagania dla drogowych emulsji kationowych mokiy$ianych zawarteasw tablicy 4.

Inne lepiszcza nidrogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modwfdne i niemodyfikowane) mpg
by¢ stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty tezhejiwydanej przez uprawnigiednostk i musz by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwiad@pewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2.Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikéw, zbiornikéw lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaceato sktadowania emulsji powinnydbgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawest zobowizany przestrzeganastpujace zasady:
czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&a-cy od daty jej wyprodukowania,
temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza n +5°C.

Tablica 4. Whaciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji
L Szybkorozpadowe
Badane wiéciwosci K1-65MP K1-70MP
Zawarta¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [ZE, nie mniej ni: 5
Lepkas¢ BTA OO 4 mm (s), nie mniej i - 7
Jednorodn&, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,20 0,20
Trwaloi¢, %, # 0,63 mm po 4 tyg., hie gaej niz: 0,5 0,5
Sedymentacja, %, nie mniejni 5,0 5,0
Przyczepné¢ do kruszywa, %, nie mniej ni 85 85
Indeks rozpadu, g/100 gnie wiccej niz: 90 90

przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych varunkach upatu (temp. powietrza pawy 30°C i nawierzchni
powyzej 40C) maksymalna wartg indeksu rozpadu nie by podniesiona do 100 g/100 g.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3

3.2. Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przyspujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinig/kaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
skrapiarek lepiszcza - do rozknia lepiszcza na nawierzchni,
rozsypywarek kruszywa - do rozkenia kruszywa na nawierzchni,
walcow drogowych - do przywatowania rozémego kruszywa.

3.3. Wymagania dla sprzetu

3.3.2.Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zoboaziany do aycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozémie na jezdni
przewidzianej iléci lepiszcza réwnomiernie, zaréwno w kierunku padigm jak i poprzecznym. Dla zapewnienia
réwnomiernego rozteenia przewidzianej ikzi lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinn@wyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjnewaapce na sprawdzenie i regulowanie parametrow talkikh |
temperatury rozktadanego lepiszcza,
cisnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotéw pompy dozugej lepiszcze,
predkaosci poruszania giskrapiarki (szczegoélnie doktadny pomiar i wskaeamizakresie zwykle od 3 do 6 km/h),
wysokasci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadaregiszcza, skrapiarka powinna posiadhiornik izolowany
termicznie. Kolektor skrapiarki powinien byyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadegulacg wysokaci swego
potozenia nad powierzchaijezdni, dla zapewnienia rownomiernego pokryciaieaxehni lepiszczem z dwdch lub trzech
dysz. Nie dopuszczagsstosowania skrapiarek, ktérych kolektor jest wygaosy w dysze stikowe. Zalenosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parameakich jak: cnienie, obroty pompy pdkosé¢ jazdy skrapiarki i
temperatura lepiszcza powinnychyawarte w aktualnych wynikach cechowania skr&piar

Skrapiark mozna uznd za przydata do wykonywania powierzchniowego utrwaleniagje odchylenia
rozktadanego lepiszcza od §b zatazonych mieszczsig w przedziale: 10% w kierunku podtinym i poprzecznym.

3.3.3.Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawapewni jeden z poiszych typow rozsypywarek
kruszywa:
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doczepn do skrzyni samochodu z kruszywem,
pchan przez samochéd z kruszywem,
samojezda,
doczepn do skrapiarki.

Ze wzgkdu na konieczni@ uzyskania diej doktadndci dozowania kruszywa preferujes sizycie rozsypywarek
samojezdnych.

Rozsypywarls kruszywa ména uzna za przydata do wykonania powierzchniowego utrwaleniggje
pomierzone odchylenia doi dozowanego kruszywa niezriia sic od przewidzianej iléci wiecej niz o 1 I/nf?.

3.3.4.Walce drogowe

Do przywatowania kruszywa Wykonawcayje walcéw ogumionych wypoganych w opony o gtadkim hiaiku,
ze statym cinieniem do 0,6 MPa i obgieniem 15 kN na koto oraz lekkich walcéw statyczngcstalowych pancerzach, pod
warunkiem,ze nie leda one powodowaty mialzenia ziarn kruszywa.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddngj pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagasartymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodoweywane do przewozu emulsji powinnydpodzielone przegrodami na komory o
pojemndci nie wickszej niz 3 nt, a kaida przegroda powinna ndievykroje przy dnie, aby midiwy byt przeptyw emulsii
migdzy komorami.

Wyjatkowo, za zgod Inzyniera, dopuszczaesdo transportu emulsji beczki lub inne pojemnilalgtve.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zalozenia og6lne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zalsagutrzymaniowym, ktéry pozwala na uszczelnierigiggcej
nawierzchni, zapewnia dobre \awosci przeciwpglizgowe warstwyscieralnej, natomiast nie wptywa na popegej
nosnosci i rownasci.

Nawierzchnia, na ktoérej ma byykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna fayremontowana, posiaéla
wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzclkrsharakteryzujca sic duza jednorodnécia pod wzgédem twardéci
i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
5.3.1.0cena stanu powierzchni istriegj nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej #oi lepiszcza i wielkéci frakcji kruszywa pierwszej warstwy powierzchniegyo
utrwalenia, nalgy ocent stopieh twarddici i tekstue powierzchni istniejcej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury
powierzchni utrwalanej mima postay¢ sie klasyfikach zamieszczonw tablicy 5.

Przy okrélaniu stanu powierzchni dopuszcza siosowanie przez Wykonawginych metod oceny stanu
nawierzchni zaaprobowanych przezyniera.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalpnawierzchni

N . S . Giebokasé tekstury? HS

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni ebokast tekstury’

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki nalnerbitumiczne bardzp HS>1,7
otwarte i mocno porowate lub tluczniowe

1) Pomiar gibokdsci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podanyleislenia tego parametru.
5.3.2.Ustalenie ildci grysow

Ustalenie rzeczywistej ifgi gryséw zaleca sidokond zgodnie z opracowaniem ,Powierzchniowe utrwalenie.
Oznaczenie iléci rozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Ustalorny wg wymienionego opracowania i gryséw dla podwdjnego powierzchniowego utrwademawierzchni
nalezy skorygowa:
dla pierwszej warstwy grysu o -5%,
dla drugiej warstwy grysu 0 +5%.

5.3.3.Ustalenie ildci lepiszcza
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Przy ustalaniu ostatecznejit lepiszcza dla kalego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu chargagcego
sie jednorodnymi parametrami najekorzysta z wkasnego dawiadczenia oraz z programu projektowania
powierzchniowych utrwale,Allogen” [8], ktory jest w posiadaniu dyrekcji odgowych drég publicznych.

Mozna réwnie korzyst& z zahcznika do niniejszej OST ,Projektowanie powierzaweégo utrwalenia. Wytyczne
i zalecenia” pkt 5 [7].

5.4. Zapewnienie przyczepnosci aktywnej lepiszcza do kruszywa
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonaweze przysipi¢ tylko wowczas, gdy przyczepfioaktywna
kruszywa do wybranego rodzaju emulsji gkoea zgodnie z normBN-70/8931-08 [3] hdzie wigksza od 85%.

Jezeli przyczepnéé aktywna lzdzie mniejsza od 85%, to najeja zwiekszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie lub
odpylenie kruszywa bezgednio przed jego rozieniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenig@hnlepiszczy ni emulsja asfaltowa, przyczepidaktywr
mozna zwikszy¢ przez zastosowanie otoczonego kruszywa ngcgor

5.5. Warunki przystagpienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie moa wykonywa w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jestza od +18C przy
stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nieszia ni +15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna bie nizsza nk +5°C przy emulsji asfaltowej i +£C przy innych
lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza siprzystpienia do robét podczas opadoéw atmosferycznych.

5.7. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

Przed przyspieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia pawiby doktadnie oczyszczona .Oczyszczenie
nawierzchni ména wykoné przez sptukanie wagd(z odpowiednim wyprzedzeniem dla wysafuig nawierzchni - wane
przy stosowaniu lepiszczy na goo).

5.8. Oznakowanie robot

Ze wzgkdu na specyfik robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenawierzchni, Wykonawca w
sposoéb szczegolny jest zobawany do przestrzegania postanawzawartych w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.4, a dotycrych zasad zachowania bezpigtstera ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodaawiane lub wymieniane na nowe. Przy
duzym natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodnpiawadzi regulagj ruch wahadtowy za pomac
sygnalizatoréwéwiatet lub za pomagpracownikdw sygnalistéw, odpowiednio przeszkoldnyc

Ruch drogowy odbywagy Sk po wstpnie zagszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwiznciu
ziarn kruszywa pod warunkierne predkos¢ ruchu ledzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sijagych warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 dolt
od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Mgpawca spowoduje ograniczenieqkosci ruchu od 30 do 40 km/h.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiagestpujaca temperatug:
emulsja K1-65 - od 40 do 80,
emulsja K1-70 - od 60 do 65,
emulsja K1-65MP - od 50 do 80,
emulsja K1-70MP - od 65 do 7.

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na paéojezdni, to ziczesrodkowe przy drugiej warstwie
powinno by przesungte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykanpawierzchniowego utrwalenia na catej
szerokdci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni salgamktac, ze wiasciwa jednorodnéc i ilos¢ lepiszcza uzyskuje
si¢ dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwi jego wyptywu. Zaleca iaby w tym krétkim czasie lepiszcze
wypltywato na arkusze papieru rozéme na nawierzchni.

5.10. Rozkiadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane réwnomiesnwarstwa w ilosci ustalonej wg pkt 5.3.2, riaviezo roztazonej
warstwie lepiszcza, za pompmzsypywarki kruszywa spetnigiej wymagania ok&one w pkt 3.3. Odlegig pomidzy
skrapiarlq rozktadajca lepiszcze, a poruszgh Sig za nig rozsypywark kruszywa nie powinna lBywigksza nk 40 m. Przy
stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa bdidi roztozenia lepiszcza do chwili roztenia kruszywa powinien By
mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

5.11. Walowanie

Bezpdrednio po roztaeniu kruszywa, ale nie goiej niz po 5 minutach naky przystpi¢ do jego watowania. Do
watowania powierzchniowych utrwaleajbardziej przydatneysvalce ogumione (walce statyczne gtadkie nieaecane,
gdyz mogy powodowa miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wigiwego przywatowania mima przyja¢ co najmniej 5-krotne prz&jie walca ogumionego w tym
samym miejscu przy stosunkowozgjipredkasci od 8 do 10 km/h i przy$nieniu powietrza w oponach i olgeniu
na koto okrélonym w pkt 3 niniejszej OST.

Przy wykonywaniu podwéjnego powierzchniowego utemi, pierwsz warstve kruszywa watuje sitylko
wstgpnie (jedno przégie walca).
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5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Naswiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwaleniabéagé ruchu naley ograniczy od 30 do 40
km/h. Dhluga¢ okresu w ktérym nawierzchnia powinnaitghroniona zatey od istniejicych warunkéw. Mee to by kilka
godzin - jeeli pogoda jest sucha i gma, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogodygethej lub chtodne;j.

Na og6t dobre zwizanie ziarn kruszywa uzyskuje sv czasie od 24 do 48 godz8wiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie nie by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie Wnigg, az wszystkie niezwizane ziarna
zostam usungte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub sgegmi uradzeniami do podénieniowego ich zbierania.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogbine zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza i kruszywa i przedstawyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci lepiszczy i kruszywa okéone w pkt 2 niniejszej SST. W
zakresie badania spta, Wykonawca winien przedstasvaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania powierzchniowegavalenia podano w tablicy 6.
6.3.2.Badania kruszyw

Jereli Inzynier uzna to za konieczne, Wawosci kruszywa nalgy badd dla kazdej partii. Wyniki bada powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
6.3.3.Badania emulsji

Jereli Inzynier nie ustali inaczej, to dla k@ej dostarczonej partifiodka transportu) emulsji asfaltowej naje
bad&: barwg, jednorodnéc, lepkas¢ i indeks rozpadu.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w rob6t powierzchniowego utrwalenia

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw M?;ﬁggg?g;?:gg&

1 | Badanie wigciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa

2 | Badanie emulsji dla kdej dostawy

3 | Sprawdzenie stanu czy&tbnawierzchni w sposoObagly

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozgmem robot (odcinek prébny) i w przypadku
watpliwosci

Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpuem robot (odcinek prébny) i w przypadku

5 o
watpliwosci

6 Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawmrzclngodziennie przed rozpaggiem robét

7 | Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 nazgmiar robocza

8 Pomiary szerokii powierzchniowego utrwalenia| W 10 miejscach na 1 km

6.3.4.Sprawdzanie stanu czy$td nawierzchni

W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinieraggmiz& stan powierzchni nawierzchni, na ktérej ma taykonane
powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 ogjofzyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymkiby .

6.3.5.Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie iléci lepiszcza i kruszywa nalg wykonywa jak badania testowe, wedtug metod opisanych w
opracowaniu GDDP [4].

6.3.6.Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw teatpey otoczenia i nawierzchni co do
zgodndci z wymaganiami ok&gonymi w pkt 5.5.

6.3.7.Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia statych pomiarow temperatyngieza, co do zgodsa z
wymaganiami okrdonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia
6.4.1.Szerokd¢ nawierzchni

Po zakdczeniu robot, tj. po okresie péginaciji, Wykonawca w obecia Inzyniera dokonuje pomiaru szerckd
powierzchniowego utrwalenia z doktado@ do + 1 cm. Szerok& nie powinna s rézni¢ od projektowanej vecej niz 0 +
5cm.
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6.4.2.R6wWNa¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robét przygotowawczych przed pawtniowym utrwaleniem, na istnigiej powierzchni
dokonano pomiaréw réwmoi, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pamtakie naley wykona w tych
samych miejscach i wedtug tej samej metody. Wypddniarow rownéci nie powinny by gorsze od wynikdw uzyskanych
przed wykonaniem robét.
6.4.3.0cena wygldu zewrtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinne siharakteryzow@jednorodnym wygidem zewstrznym. Powierzchnia
jezdni powinna b§ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze asagmi w lepiszczu, tworszymi wyrazna gruka
makrostruktug. Dopuszcza sizloty kruszywa rzdu 5%.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Mymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego podwoéjnego powierimvego utrwalenia.

8. Odbior robdt

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QMymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fi{jednego metra kwadratowego) podwéjnego powierioshego utrwalenia nawierzchni
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
transport i sktadowanie kruszyw,
transport i sktadowanie lepiszczy,
dostawe i prag sprztu do robét,
przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykongmiavierzchniowego utrwalenia,
prace projektowe przy ustaleniudt materiatow,
podwadjne roztaenie lepiszcza,
podwajne roztaenie kruszywa,
watowanie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

D-05.03.10.01. REGENERACJA NAWIERZCHNI- zamkniecie nawierzchni

tluczniowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)sgswymagania ogdine dotyaeze

wykonania i odbioru robét drogowych ditabot zwihzanych z modernizagj(przebudow ) drogi gminnej we wsi

Buk Pomorski w cigu drogowym Szczepanki -Buk Pomorski o di. 0,884, z koron drogi o szer. 4,5-5,0m

.2 jezdng o szer. 3,5 m, o nawierzchni ulepszonej w formie

1) nawierzchni asfaltowej ezer. 3,5m, cienkowarsejow formie dywanika z mieszanki mineralno-asfap

wykonanej w technologii tréjwarstwowego powierzithwmego utrwalenia podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie emalagfaltows i grysami o frakcji : w-wa 1- grys 8-16 mm, w-2agrys 6,3-

12,8 mm, w-wa 3- grys 5-8 mm, z zamdgiem warstw powierzchniowego utrwalenia (w formie tzw.

regeneracji) grysem (kamiennym) f. 2/5mm i emudsjfaltova.

2) wzmocnienie istniagej podbudowy na szer. 3,7 m tzn. nadbudowa kakgtrjezdni o gr. 6 cm , z

kruszywa stabilizowanego mechanicznie — poprzedbudowanie gornej warstwy podbudowy o gr. 4 cm z

kruszywa tamanego f. 0/31,5 mm , oraz w-wy wyrowczevwzmacniajcej podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa

naturalnego f. 0/20 mm po przeprofilowaniu i g&rzeniu podiza na szer. 4,5 m.

31

Zaktad Ustug Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnicé,Nowa 41a, tel. 56-4932750



SST — Modernizacja dr gm. Szczepanki -Buk Pom-edcinek dt. 0,834 km
Inwestor: Gmina Jabtonowo Pom.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowyprz
zlecaniu i realizacji rob6t okéonych w p-cie 1.1..

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem

nawierzchni ttuczniowej poétwgtebnie bitumowanejoie obejmuj SST:

D-05.02.01.11 Nawierzchnia ttuczniowa ,

D.05.03.08. Nawierzchnia podwojnie powierzchnioviavalana ,

D-05.03.10, Regeneracja nawierzchni.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i
odbioru robdét zwizanych z wykonawstwem zamknia nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie , pétwgtebnie bitumowanej przez wykomdrzykrotnego powierzchniowego utrwalenia grysam
i emulsp na drodze Szczepanki-Buk Pomorski o di. 0,834 ikpowierzchni 2919,0 m2.w technologii
powierzchniowe utrwalenie emulsjasfaltowa i grysem kamiennym (kruszywem tamanym) f. 2/5 dhm-
warstwa tzw. zamykaga

Specyfikacja obejmuje

- wykonanie zamkgcia nawierzchni (w technologii regeneracji) jal@mp warstwa powierzchniowego utrwalenia przy
uzyciu grysow frakcji 2/5 mm  w ikzi 10 kg/m2 i emulsji asfaltowej szybkorozpado@j65s) w ilosci 2,0 I/m2

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Regeneracja

Regeneracja jest to rodzaj pojedynczego powierngbedo utrwalenia przyayciu bardzo drobnego kruszywa,
majacy na celu uszczelnienie istriegj warstwyscieralnej lub ujednorodnienie remontowanej nawierz@rzewidzianej do
pokrycia widciwym powierzchniowym utrwaleniem i polega na kolgn rozt@eniu:

warstwy lepiszcza,
warstwy drobnego kruszywa.

1.4.2. Pozostate okr@enia

Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaro pkt 2.

2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotycgce kruszyw

Do regeneracji nawierzchni najestosowd kruszywo naturalne lub tamane od 2 do 4 mm spglrgavymagania
wg tablicy 1 i 2, zgodne z normami PN-B-11111 [PN-B-11112 [3] oraz Wytycznymi CZDP [7], przy jednesaym
uwzgkdnieniu ycislen zawartych w niniejszej SST.

Dopuszcza gistosowanie gryséw o wymiarach innych wniyzej podane pod warunkieme zostan
zaakceptowane przezayniera.

Tablica 1. Wymagania dla grysu w zaiesci od klasy kruszywa

Wyszczegolnienie wkziwosci Klasa kruszywa Il
Scieralndg¢ w bebnie kulowym, po peinej liczbie obrotéw, ubytek masie wiecej niz, % (m/m): 35
(45)
Scieralng¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw, ubytelasy w stosunku do ubytku 35

masy po pelnej liczbie obrotéw, nieawej niz, % (m/m):

*

Nashkliwos¢, nie wicej niz, % (m/m): 2,0

Mrozoodporné¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy, nieedj niz, % (m/m):

30,0

() - wartgci podane w nawiasach dotyomytacznie kruszywa granitowego.
Do wykonania regeneracji nawierzchni nie dopusagzéiruszywa pochodzego ze skat wapiennych.
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2.2.2. Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na skiadkaals zlokalizowanych jak najkkj wykonywanego
odcinka regeneracji nawierzchni. Paddcsktadowiska powinno byréwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej
powierzchni zabezpieczgiej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasiegkigalowania i poboru.

Tablica 2. Wymagania dla grysuwiru kruszonego w zakmosci od gatunku kruszywa

Wyszczegolnienie wkgiwosci Gatunek kruszywa Il
Zawarta¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm odsianych na mokro, niezegj niz, % (m/m): 05
Zawartg¢ frakcji podstawowej, nie mniej hi% (m/m): 85,0
Zawartg¢ nadziarna, nie wcej niz, % (m/m): 8,0
Zawartg¢ podziarna, nie wcej niz, % (m/m): 10,0
Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz, % (m/m): 0,2
Zawartgé zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-06714-26 [1] barwa cieczy nie ciem-

niejsza nk wzorcowa

* - wymagania zostaty zwkszone w stosunku do normy PN-B-11112 [3].Tablic&/$magania dla drogowych emuls;ji
kationowych niemodyfikowanych [6]

Badane wiciwosci Kl_;_)odza emu:fjll_m
Zawarta¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [£E, nie mniej ni: 6 -
Lepkas¢ BTA O 4 mm (s), nie mniej i - 7
Jednorodné, %, 0,63 mm, nie wcej niz: 0,10 0,10
Jednorodn&, %, 0,16 mm, nie wcej niz: 0,25 0,25
Trwalos¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie yadej niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mniejni 5,0 5,0
Przyczepnéc do kruszywa, %, nie mniejhi 85 85
Indeks rozpadu, g/100 g 80 80

2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzgtinia jako lepiszcza do regeneracji nawierzchniaylkogowe kationowe emulsje asfaltowe
szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-65, K1 $petniajce wymagania zawarte w tablicy 3, zgodnie z
opracowaniem ,Warunki techniczne. Drogowe kation@waulsje asfaltowe Em-94” - IBDIM - 1994 [6].

Inne lepiszcza nidrogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modwfidne i niemodyfikowane), madpy¢
stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty texgiievydanej przez uprawnigiednostk i musz by¢ zaakceptowane
przez Irkyniera.

Wykonawca do wykonania regeneracji nawierzchnerap lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2. Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikéw, zbiornikéw lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaceado sktadowania emulsji powinnydbgzyste i nie powinny
zawierd@ resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawest zobowizany przestrzeganastpujacych zasad:
czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&a-cy od daty jej wyprodukowania,
temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza n +5°C.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania regeneracji hawierzchni
Sprzt do wykonania powierzchniowego utrwalenia zostadgny w SST D-05.03.08 ,Nawierzchnia
podwajnie powierzchniowo utrwalana” pkt 3.2.
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3.3. Wymagania dla sprzetu
Wymagania dla spetu zostaty podane w SST D-05.03.08 ,Nawierzchnidvp@jnie powierzchniowo utrwalana”
pkt 3.3.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.

4.2. Transport kruszyw
Transport kruszyw powinien odpowiadaymaganiom podanym w SST D-05.03.08 ,Nawierzchuadwojnie
powierzchniowo utrwalana” pkt 4.2.

4.3. Transport lepiszczy
Transport lepiszczy powinien odpowigdaymaganiom podanym w SST D-05.03.08 ,Nawierzchadwajnie
powierzchniowo utrwalana” pkt 4.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000Q/Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zalozenia og6ine

Regeneracja nawierzchni jest zabiegiem, ktéry ptawa uszczelnienie istnigjej nawierzchni, natomiast nie
wplywa na poprawjej nasnasci i rownasci.

Nawierzchnia, na ktérej ma byykonana regeneracja nawierzchni, powinna posigginorodn tekstug
powierzchni.

5.3. Ustalenie ilosci gryséw

Ustalenie rzeczywistej ifoi grysow zaleca sidokonano w oparciu o pkt 4 zeznika ,Projektowanie
powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecen&j”

Zaleca sj dozowanie kruszywa z lekkim nadmiarem (+10%).

5.4. Ustalenie iloSci lepiszcza
Ustalenie rzeczywistej ikoi lepiszcza zalecagtokonano w oparciu o pkt 5.2 tabl. Re@anika
+Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyezrzalecenia” [8].

5.5. Warunki przystapienia do robét
Warunki przysipienia do wykonania regeneracji nawierzchni éliimeo w SST D-05.03.08 ,Nawierzchnia
podwajnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.5.

5.6. Odcinek prébny
Zasady wykonania odcinka prébnego éloro w SST D-05.03.08 ,Nawierzchnia podwadjnie pae@niowo
utrwalana” pkt 5.6.

5.7. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
Istnieaca nawierzchnia powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w 8835.03.08
+Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.7.

5.8. Oznakowanie robét
Zasady wykonania oznakowania rob6t glaro w SST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie paw@aniowo
utrwalana” pkt 5.8.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢ po upewnieniu gi ze nawierzchnia zostata przygotowana zgodnie z
wymaganiami, a spez gwarantuje roztgenie przewidzianej ili lepiszcza i kruszywa. Rozktadana emulsja asfatow
powinna posiadanastpujaca temperatuy.
emulsja K1-65 - od 40 do 80,
emulsja K1-70 - od 60 do 86.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni salgamktac, ze wiaciwa jednorodnéc i ilos¢ lepiszcza uzyskuje
si¢ dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwi jego wyptywu. Zaleca giaby w tym krétkim czasie lepiszcze
wyplywato na arkusze papieru rozéme na nawierzchni.

5.10. Rozkiadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane rownomiegnwarstwa w ilosci ustalonej wg pkt 5.3 niniejszych SST, fwéezo
roztozonej warstwie lepiszcza, za pomaozsypywarki kruszywa. Odlegtdé pomidzy skrapiark rozktadajca lepiszcze, a
poruszajca sie za niy rozsypywark kruszywa nie powinna lBywieksza nk 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas
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jaki uptywa od chwili roztaenia lepiszcza do chwili rozienia kruszywa powinien Bymazliwie jak najkrotszy (kilka
sekund).

5.11. Walowanie

Bezpdrednio po roztaeniu kruszywa, ale nie goiej niz po 5 minutach naky przystipi¢ do jego watowania. Do
watowania regeneracji nawierzchni najbardziej patye g walce ogumione.

Dla uzyskania wigiwego przywatowania mima przyjc¢ co najmniej 5-krotne przgjie walca ogumionego w tym
samym miejscu przy stosunkowozejipredkasci od 8 do 10 km/h.

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Naswiezo wykonanym odcinku regeneracji nawierzchni szybkachu naley ograniczy od 40 do 50 km/h.
Dlugos¢ okresu w ktérym nawierzchnia powinnattghroniona zatey od istniejicych warunkéw. Mae to by kilka godzin
- jezeli pogoda jest sucha i g@a, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogodygethej lub chtodnej.Na ogét dobre
zwiazanie ziarn kruszywa uzyskuje si czasie od 24 do 48 godzBwiezo wykonana regeneracja nawierzchnizebyé
oddana do ruchu niekontrolowanego po okresie ®drmizasu zawatowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlole’6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Zakres badaprzed przysipieniem do rob6t powinien odpowiadaakresowi badapodanemu w SST D-05.03.08
+Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalan®tp.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wykonywania regeneraciji nangbni powinny odpowiada
wymaganiom podanym w SST D-05.03.08 ,Nawierzchmidvpojnie powierzchniowo utrwalana” pkt 6.3.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych wykonanej regeneracji nawierzchni
Cechy geometryczne wykonanej regeneracji nawieizotwinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST
D-05.03.08 ,Nawierzchnia podwojnie powierzchniowtonalana” pkt 6.4.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000Mymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej regeneracji nawierichn

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QMymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fi{jednego metra kwadratowego) regeneracji nawietizobejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
transport i sktadowanie kruszyw,
transport i sktadowanie lepiszczy,
dostave i prac sprztu do robdt,
przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonaigeneraciji,
prace projektowe przy ustaleniudt materiatdw,
roztozenie lepiszcza,
roztozenie kruszywa,
watowanie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

Specyfikacja zawiera 35 stron. Opracawagr inz. Danuta Ilwanus.
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