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ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH

87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a.
Telefon 0-56-49 327-50

Danuta Iwanus A

NIP 874-103-53-32 , REGON 870191673

STRONA TYTULOWA
KOSZTORYS INWESTORSKI-$lepy

Nazwa przedsiewziecia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéow rolnych
realizowana w technologii nawierzchni bitumiczne;j
jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako
stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem
emulgujacego Srodka chemicznego .

Obiekt : Droga nr G0133C dojazdowa do gruntéow rolnych w m. Jablonowo P. zamek

(od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dl. 1,223 km (dz. nr 42 i nr 15)

Inwestor : Miasto 1 Gmina Jablonowo Pomorskie , ul. Glowna 28 ,
87-330 Jablonowo Pomorskie
Wykonawca: Wyloniony w procedurze przetargowe;]

Jednostka Projektowania: Zaktad Ustug Inwestycyjnych Iwanus ,Danuta Iwanus,
87-300 Brodnica, ul. Nowa 41 a.
Zakres opracowania: Projekt budowl.- wykonawczy - uproszczony branzy drogowej

Funkcja Imi¢ 1 nazwisko |Specjalnosé Data Podpis

1 nr uprawnien opracowania
Projektant: |Mgr inz. Br. Dr. Proj. 27.09.2013 r
Kosztorysa |Danuta Iwanus | Nr BP-RN-V/158/83

WYCENA PRZEDSIEWZIECIA:
Podstawa wyceny : RMI z .......... (Dz.U.nr130 poz. 1389)
Poziom cen : III kw. 2013r. Orgbud Serwis Poznan
Przyjete narzuty i stawki kosztorysowe:

Stawka roboczogodziny : ...... zt/r-g :

Narzuty Kp (doRiS) ... %

Narzuty zysku (do R,S Kp): ......... %

L.p. |Kod CPV Nazwa robot —| Kosztorysowa | Podatek Wartos¢ robot

Przebudowa drogi gmin. | warto$¢ robot | VAT-23% ogotem

45233140-2 | Modernizacja dr, doj do gr.
Rolnych-obiekt  Jabtonowo
zamek , odc.dt. 1,223 km
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SPIS ZAWARTOSCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO-{l

Nazwa przedsiewziecia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéow rolnych
realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej
jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako
stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem
emulgujgcego sSrodka chemicznego .

Obiekt : Droga nr G0133C dojazdowa do gruntéow rolnych w m. Jablonowo P. zamek

(od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dl. 1,223 km (dz. nr 42 i nr 15)

L.P Spis tresci nr karty

1. Strona tytulowa 1

2. Spis zawartos$ci 2

3 Charakterystyka robot — skrocony opis techniczny 2-5

4. Dane wyjsciowe do kosztorysowania 6

5. Kosztorys inwestorski wartosciowy + ksigga obmiaru — wg programu — 4+3 karty
Cetus

CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO

Nazwa przedsiewziecia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéow rolnych
realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej
jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako
stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem
emulgujacego sSrodka chemicznego .

Obiekt : Droga nr G0133C dojazdowa do gruntéow rolnych w m. Jablonowo P. zamek

(od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dl. 1,223 km (dz. nr 42 i nr 15)

1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu bud. -wykonawczego-uproszczonego i kosztoryusu

inwestorskiego dla zakresu przewidzianej do przebudowy- modernizacji drogi dojazdowe;j

do gruntéw rolnych realizowanej w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowe;j

gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejgcego podtoza cementem z

dodatkiem emulgujacego srodka chemicz. - w m. Jablonowo P. zamek (od skrz. z dr. woj. nr

543 Paparzyn - Szabda) ,odc. dt. 1,223 km (dz. nr 42 i nr 15) s3:

B Zlecenie inwestora UMiG Jablonowo Pomorskie okreslajace odc. planowany do
przebudowy drogi gminne;j

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie

szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

nr 202/2004 ,p0z.2072)

Projekt budowlano-wykonawczy dla przedsiewzigcia

Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 1 art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod 1

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 2004r , poz. 1389),

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceniodawca.
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2.Charakterystyka roboét- stan projektowany

Stan projektowany - geometria i usytuowanie trasy.

Dla odcinka drogi gminnej (dojazdowej do gruntow rolnych) kat ,,D” w m. Jablonowo
Pomorski-zamek dz. 42 i nr 15 o/Jabtlonowo P.zamek , odc. di. 1,223 km ( w km 0+002-
1+223) zaprojektowano:

- pozostawiono niezmieniony sposob wiaczenia do dr. wojewodzkiej -jako przejazd przez
chodnik .

- pozostawiono bez zmian istniejgcg nawierzchni¢ z ptyt IOMB na dt. 25m.

- pozostawiono niezmieniong lokalizacj¢ zjazdéw po obydwu stronach jezdni ,

- pozostawiono niezmienione spadki podtuzne jezdni z nieznaczng korekta pltynno$ci niwelety
podhtuznej - spadki wynoszg od 0,5 — 4,5%,

- pozostawiono bez zmian istniejacy przebieg trasy drogi w planie z korekta geometri¢ jezdni
w zakresie szerokos$ci nawierzchni jezdni , przyjmujac za podstawowa szerokos$¢ - jezdnia o
szer. 3,5m z mijankami o szer. jezdni -5,0m usytuowanymi :w strefie skrzyzowania
(wlaczenie do drogi glownej) oraz w miejscu ztej widocznosci.

- przewidziano (zaprojektowano) wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 2*0,75m wzdhuz
jezdni o szer. 3,5m 1o szer. 2*0,25m wzdtuz jezdni o szer. 5,0m.

- przewidziano (zaprojektowano) za poboczem utwardzonym wykonanie poboczy
gruntowych o szer. 2*0,5m

Ze wzgledu na podwyzszenie niwelety nawierzchni od 10 cm do 15 cm ,w stosunku do stanu
istniejagcego, na poboczu wystapig nasypy o wys .okoto 0,1 m (przewidziane doziarnienie
istniejacego podioza). Grunt potrzebny na podwyzszenie poboczy 1 poszerzenie korony do
projektowanej szerokos$ci bedzie uzyskany z pasa drogowego w wyniku prowadzonych robot
ziemnych zwigzanych z wykonywaniem odwodnienia (profilowanie, zdjecie humusu).
Konieczno$¢ wykorzystania istniejgcej nawierzchni ulepszonej (zwirowo-zuzlowej) jako
podbudowy wymusita zachowanie istniejacych spadkow podtuznych .

Stan projektowany -konstrukcja nawierzchni drogi oraz technologia robét .
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntow rolnych ,dostosowuje
jezdni¢ do biezacych potrzeb obcigzeniowo-ruchowych (docelowe obcigzenie ruchem
rolniczym — réwnorzgdnym z KRI1) 1 stwarza warunki dla dogodnej komunikacji
samochodowej okolicznych mieszkancow 1 dojazdu do obszardéw rolniczych.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje korony drogi:

- dokona¢ oczyszczenia nawierzchni z ptyt IOMB oraz utozy¢ na nich warstwe uzupetniajaca
w formie warstwy gornej podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa tamanego (£.0/31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie

- dokona¢ stabilizacji podiloza (wyprofilowane podloze na powierzchni istniejace]
nawierzchni nieulepszonej z kruszyw réznego rodzaju -na szer. okolo 3,0m-4,5m oraz
gruntowe do szer 5,0-5,5m) , przystosowujac je na gr. 20-25 cm do funkcji podbudowy
stabilizowanej cementem w ilosci 3% z dodatkiem emulgujacego srodka chemicznego z
doziarnieniem kruszywem naturalnym w postaci mieszanki zwirowo-piaskowej o gr. §r. 12
cm, przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (mieszarek samobieznych) lub sprzetu rolniczego.
- wykona¢ impregnacj¢ podbudowy na szer. jezdni 1 pobocza utwardzonego, przez
powierzchniowe utrwalenie podbudowy emulsjg asfaltowg i grysem f. 2/5 mm .

- na pozostatej cz¢sci korony tj. na szerokosci 50 cm —uksztattowac pobocza gruntowe.
-wykona¢ nawierzchni¢ jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA- frakcji 0/12,8mm)
jako warstwe wigzaco Scieralng o gr. 5 cm .

2.1. Roboty przygotowawcze .

Wykonawstwo robot drogowych rozpocza¢ od wytyczenia osi jezdni 1 krawedzi istniejgcego
pasa drogowego, gdyz tylko w tym obszarze bedzie realizowane przedsigwziecie.
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Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegaja na wycigciu trawy i
chwastow w istniejagcym pasie drogowym wraz z krzewami 1 jednorocznymi odrostami oraz
scieciu darniny z jej rozdrobnieniem (warstwa ziemi urodzajnej) oraz ztozeniem jej w hatdach
na krawedzi pasa drogowego z przeznaczeniem dla wykorzystania do formowania gornej
warstwy poboczy gruntowych (o szer, min. 50 cm) na grubo$¢ nadbudowanych warstw.

2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Istniejace podloze na catej szerokosci projektowanej korony drogi nalezy wyrdéwnaé i
wyprofilowa¢ przy uzyciu rowniarek lub spycharek.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych muszg by¢ wykonane roboty odwodnieniowe
korpusu drogi , gdyz zaprojektowane odwodnienie sposobem powierzchniowym przez
infiltracje rdwnomierng w podloze gruntowe cieku przydroznego (gruntowego) w 90% jest
robotami ziemnymi

Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian — istniejace odwodnienie powierzchniowe pasa
drogowego funkcjonuje jako infiltracja wéd opadowych w grunt poprzez pobocze
gruntowe, wspomaganie wchlaniania w grunt z zastosowaniem odnowionych niecek rowow
przydroznych.

2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa.

Zaprojektowano wykonanie podbudowy o gr. 20 cm na pow. 2016m2 oraz o gr. 25cm na
pow.4018,0m2, w formie stabilizacji istniejgcego podloza , doziarnionego kruszywem
naturalnym (mieszankg zwirowo-piaskowa z domieszka czastek gliniastych- gr, warstwy
doziarniajacej 12 cm) spoiwem - cementem w ilosci 3% oraz $rodkiem emulgujacym
chemicznym . Ze wzgledu na rodzaj kruszyw i1 gruntdéw wchodzacych w sktad podioza
przeznaczonego do stabilizacji zaprojektowano uzycie §rodka emulgujacego plynnego typu
EN-1 (sulfonowy D-limonian rozpuszczony w kwasie siarkowym o PH=1,0, rozciehczony w
wodzie w stosunku 1:200-1:600). Stabilizacje wykonac :

-na wzruszone na gt. do 15cm i rozdrobnione istniejace podiloze ulozy¢é warstwe materiatu
doziarniajacego z kruszywa naturalnego o gr. okoto 12 cm

- rozlozy¢ réwnomiernie cement w ilosci 3%-dla podbudowy o gr. 20 cm powyzsze jest
zapewnione przy uzyciu cementu w ilosci 12kg/m2, dla podbudowy o gr. 25 cm powyzsze
jest zapewnione przy uzyciu cementu w ilosci 15kg/m?2

- rozpyli¢ $rodek chemiczny wg wytycznych producenta

- wymiesza¢ warstwe podloza na gt. 24 cm (na odcinku o proj. gr. 20cm) 1 na gt.30cm (na
odcinku o proj. gr. 25cm) w stanie luznym z kohcowym nadaniem profilu powierzchni gornej
podbudowy,

- zagesci¢ warstwe warstwy stabilizowane;]

- prowadzi¢ pielegnacj¢ podbudowy przez minimum 7 dni,

W trakcie wykonywania podbudowy przy prawidlowej organizacji robot nie wystapig zadne
materiaty odpadowe.

2.4. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia mineralno-asfaltowa .

Podbudowe posiadajaca wiasciwy profil poprzeczny 1 podhuzny (po przedstawieniu badan
okreslonych w SST) zaimpregnowac emulsjg asfaltowa (w ilosci okoto 1,2kg/m2- wg norm
podanych w SST) z przesypaniem grysem frakcji 2/5 mm , w celu zapewnienia wlasciwego
zwigzania migdzywarstwowego z nawierzchnig bitumiczng oraz impregnacji podbudowy.
Wykona¢ na pow. 4471,0m2 warstwe wigzaco-Scieralng gr. 5 cm z mieszanki mineralno
asfaltowej o frakcji 0/12,8mm wg receptury okreslonej zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST. W trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych — moga wystapi¢ materiaty odpadowe
w formie $§cinkdOw z masy mineralno asfaltowej . Odpady usuwa wykonawca robot na wlasne
przyzaktadowe sktadowisko z przeznaczeniem do recyklingu.
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2.5. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegaja na doprofilowaniu poboczy gruntowych na szer. 0,5m, do
poziomu wykonanej nawierzchni bitumicznej oraz na koncowym doprofilowaniu skarp
nasypow i wykopow (szer. ok. 30cm-$rednio).

3.0rganizacja ruchu .

Przed przystapieniem do robdt wykonawca robot opracuje projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy , ktora ma za zadanie zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu w obrgbie robot
oraz mozliwo$¢ dojazdu 1 wyjazdu mieszkancéw posesji usytuowanych wzdtuz drogi.

Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robdt winien zastosowaé oznakowanie
robot z wylgczeniem czesciowym powierzchni jezdni z zastosowaniem ruchu wahadlowego.
Oznakowanie robot na czas budowy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong organizacj¢ ruchu
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy po wczes$niejszym
uzyskaniu pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzgdu MiG Jablonowo Pomorskie.

4. Warunki dodatkowe.

Nawierzchni¢ wykona¢ z materialdw posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne i
swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robot,
o przystgpieniu do robdt z zachowaniem warunkéw przez nich okreslonych.

Zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwalym
podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot podlegaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o baze cenowg zawarta w Biuletynie
,ORGBUD” na IIl kwartal 2013r wg zasad okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt jakie zostaly okreSlone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zataczonych do projektu budowlano-branza
kosztorys inwestorski slepy.

Brodnica ,wrzesien 2013 r.
Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Nazwa przedsiewziecia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéow rolnych
realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej
jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako
stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem
emulgujacego sSrodka chemicznego .

Obiekt : Droga nr G0133C dojazdowa do gruntéow rolnych w m. Jablonowo P. zamek

(od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dl. 1,223 km (dz. nr 42 i nr 15)

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu n/ w zatozen:
1. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III; spycharkami o mocy
100KM ,réwniarkami, z przewozem na miejscu budowy na odlegtos¢ do 0,5 km
samochodami samowyladowczymi o fadownosci 5-10t z wbudowaniem w nasyp, nadmiar
gruntu wynikajacy z bilansu robot rozplantowany w strefie robot na warunkach uzgodnionych
z inwestorem.
2.Profilowanie 1 rozdrobnienie istniejgcego podtoza thuczniowego, zuzlowego 1 gruntowego z
nadaniem zblizonych spadkéw projektow. wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki i
kultywatora.
3.Dowédz (z zakupem) materiatu doziarniajacego istniejace podtoze dla potrzeb stabilizacji, gr
doziarnienia warstwa 10-15 cm — stanie luznym, materiat ;mieszanka zwirowo-piaskowa z
mozliwoscia wystepowania niewielkiej domieszki czastek gliniastych. Rozlozenie kruszywa
mechanicznie —réwniarky. Zmieszanie materiatu doziarniajgcego z istniejagcym podlozem na
gr. Do 25 cm w stanie luznym- sprzet profesjonalny (specjalistyczny) lub sprzet rolniczy.
4. Wykonanie stabilizacji istniejgcego podioza cementem ( w ilosci 3% tj. okoto 12 kg/m2-
gr. pdb 20cm, okoto 15 kg/m2-gr. pdb. 25cm) z dodatkiem emulgujacego srodka
chemicznego ptynnego typu EN-1. Wymieszanie materiatu stabilizujgcego z istniejacym
podiozem na gr. do 25 cm w stanie luznym- sprze¢t profesjonalny (specjalistyczny) lub sprzet
rolniczy. Ostateczne nadanie profilu podbudowie. Zageszczenie podbudowy walcami.
5. Pielegnacja podbudowy przez okres min. 7 dni. Zaimpregnowanie podbudowy przez
warstwe powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg 1 grysem frakcji 2/5 mm.
6. Przygotowanie podbudowy z ptyt IOMB jako podloze pod nawierzchni¢ asfaltowag MMA
gr. 5 cm- oczyszczenie 1 ulozenie warstwy podbudowy wyréwnawczo-amortyzujacej z
kruszywa tamanego f.0/31,5mm,stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie warstwy jak
warstwa gorna podbudowy o gr. 8 cm.
7. Nawierzchnia w formie dywanika bitumicznego jednowarstwowego (o gr. 5 cm) z betonu
asfaltowego grysowo-zwirowego f. 0/12,8 mm —wykonana i zageszczona mechanicznie.
8. Pobocza utwardzone wykonane na szer.75 cm - jako stabilizacja z zaimpregnowaniem a
gruntowe wykonane z gruntu rodzimego z wykopow.
9. Koszt materialow liczony lacznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.
10. Poziom cen czynnikdéw produkcji wg cennika ORGBUD- 111 kw.2013r oraz analizy cen
lokalnych. Ceny jednostkowe M 1 S wg s$redniej ORGBUD 1 regionalne;.
11. Koszty ogolne 1 posrednie oraz zysk w wysokosci okreslonej przez ORGBUD z
uwzglednieniem warunkéw regionalnych.
12. Spos6b wyceniania pozycji —wg norm okreslonych w KNR 1 KSNR.
Brodnica ,wrzesien 2013 r.
Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus
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