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ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 
87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. 

Telefon   0-56-49 327-50 

                Danuta     Iwanus               
NIP 874-103-53-32 , REGON  870191673 

_____________________________ 

STRONA TYTUŁOWA 
KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy 

 
Nazwa przedsięwzięcia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
                                          realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej  
                                          jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako  
                                          stabilizacja istniejącego podłoża cementem z  dodatkiem  
                                          emulgującego środka chemicznego  . 
Obiekt : Droga  nr G0133C dojazdowa do gruntów rolnych  w m. Jabłonowo P. zamek  
          (od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dł. 1,223 km  (dz. nr 42 i nr 15) 
 
Inwestor                        : Miasto i Gmina  Jabłonowo Pomorskie , ul. Główna 28 ,  
                                          87-330 Jabłonowo Pomorskie 
Wykonawca:                   Wyłoniony w procedurze przetargowej 
Jednostka Projektowania: Zakład Usług Inwestycyjnych Iwanus ,Danuta Iwanus, 
                                               87-300 Brodnica, ul. Nowa 41 a. 
Zakres opracowania:   Projekt budowl.- wykonawczy - uproszczony  branży drogowej   
Funkcja Imię i nazwisko  Specjalność  

i nr uprawnień 
Data 
opracowania 

Podpis 
 

Projektant: 
Kosztorysa
nt: 

Mgr inż.  
Danuta Iwanus 
 

Br. Dr. Proj. 
Nr BP-RN-V/158/83 
KUP /BD/0741/01 

27.09.2013 r  

 
    WYCENA  PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
Podstawa wyceny : RMI z ..........(Dz.U.nr130 poz. 1389) 
Poziom cen : III kw. 2013r. Orgbud  Serwis Poznań 
Przyjęte narzuty i stawki kosztorysowe: 
Stawka roboczogodziny   :  ......  zł/r-g : 
Narzuty Kp  ( do R i S)     : .........% 
Narzuty zysku (do R,S Kp): .........% 
L.p. Kod CPV Nazwa robót –

Przebudowa drogi gmin. 
Kosztorysowa 
wartość robót 

Podatek 
VAT-23% 

Wartość robót 
ogółem 

 45233140-2 Modernizacja dr, doj do gr. 
Rolnych-obiekt Jabłonowo 
zamek , odc.dł. 1,223 km 

   

Słownie : .......................................................................................................................... /100 złotych. 
EGZ. nr 4a 
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SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO-śl 
Nazwa przedsięwzięcia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
                                          realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej  
                                          jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako  
                                          stabilizacja istniejącego podłoża cementem z  dodatkiem  
                                          emulgującego środka chemicznego  . 
Obiekt : Droga  nr G0133C dojazdowa do gruntów rolnych  w m. Jabłonowo P. zamek  
          (od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dł. 1,223 km  (dz. nr 42 i nr 15) 
L.P                                         Spis  treści nr karty 
1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 2 
3 Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny 2-5 
4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 6 
5. Kosztorys inwestorski wartościowy + księga obmiaru  – wg programu –

Cetus  
4+3 karty 

 
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO 
Nazwa przedsięwzięcia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
                                          realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej  
                                          jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako  
                                          stabilizacja istniejącego podłoża cementem z  dodatkiem  
                                          emulgującego środka chemicznego  . 
Obiekt : Droga  nr G0133C dojazdowa do gruntów rolnych  w m. Jabłonowo P. zamek  
          (od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dł. 1,223 km  (dz. nr 42 i nr 15) 

 
1.Podstawa opracowania. 
Podstawą opracowania   projektu bud. -wykonawczego-uproszczonego i kosztoryusu 
inwestorskiego  dla zakresu przewidzianej do przebudowy- modernizacji  drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych  realizowanej w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej 
gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z  
dodatkiem  emulgującego środka chemicz. - w m. Jabłonowo P. zamek (od skrz. z dr. woj. nr 
543 Paparzyn - Szabda) ,odc. dł. 1,223 km  (dz. nr 42 i nr 15) są: 
 Zlecenie inwestora UMiG Jabłonowo Pomorskie określające odc. planowany do 

przebudowy  drogi gminnej 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
nr 202/2004 ,poz.2072) 

 Projekt budowlano-wykonawczy dla przedsięwzięcia  
 Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz.U. nr 19 z 2004r., poz. 177) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130  2004r , poz. 1389), 

 Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
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2.Charakterystyka robót- stan projektowany  
Stan projektowany - geometria i usytuowanie trasy. 
Dla odcinka drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) kat „D” w m. Jabłonowo 
Pomorski-zamek dz. 42 i nr 15 o/Jabłonowo P.zamek ,  odc. dł. 1,223 km ( w km 0+002-
1+223) zaprojektowano: 
- pozostawiono niezmieniony sposób włączenia do dr. wojewódzkiej -jako przejazd przez 
chodnik . 
- pozostawiono bez zmian istniejącą nawierzchnię z płyt IOMB na dł. 25m. 
-  pozostawiono niezmienioną lokalizację zjazdów po obydwu stronach jezdni , 
- pozostawiono niezmienione spadki podłużne jezdni z nieznaczną korektą płynności niwelety 
podłużnej - spadki wynoszą od 0,5 – 4,5%, 
- pozostawiono bez zmian istniejący przebieg trasy drogi w planie z korektą  geometrię jezdni 
w zakresie szerokości nawierzchni jezdni  , przyjmując za podstawową szerokość - jezdnia o 
szer. 3,5m z mijankami o szer. jezdni -5,0m usytuowanymi :w strefie skrzyżowania 
(włączenie do drogi głównej) oraz w miejscu złej widoczności. 
- przewidziano (zaprojektowano) wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 2*0,75m wzdłuż 
jezdni o szer. 3,5m  i o szer. 2*0,25m wzdłuż jezdni o szer. 5,0m. 
- przewidziano (zaprojektowano) za poboczem utwardzonym wykonanie poboczy 
gruntowych o szer. 2*0,5m  
Ze względu na podwyższenie niwelety nawierzchni od 10 cm do 15 cm  ,w stosunku do stanu 
istniejącego, na poboczu wystąpią nasypy o wys .około  0,1 m (przewidziane doziarnienie 
istniejacego podłoża). Grunt potrzebny  na podwyższenie poboczy i poszerzenie korony do 
projektowanej szerokości będzie uzyskany z pasa drogowego w wyniku prowadzonych robót 
ziemnych związanych z wykonywaniem odwodnienia (profilowanie, zdjęcie humusu). 
Konieczność wykorzystania istniejącej nawierzchni ulepszonej (żwirowo-żużlowej) jako 
podbudowy wymusiła zachowanie istniejących spadków podłużnych . 
Stan projektowany -konstrukcja nawierzchni drogi oraz technologia robót . 
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych ,dostosowuje 
jezdnię do bieżących potrzeb obciążeniowo-ruchowych (docelowe obciążenie ruchem  
rolniczym – równorzędnym z KR1) i stwarza warunki dla dogodnej komunikacji 
samochodowej okolicznych mieszkańców i dojazdu do obszarów rolniczych.   
Zaprojektowano następującą konstrukcję korony drogi: 
- dokonać oczyszczenia nawierzchni z płyt IOMB oraz ułożyć na nich warstwę uzupełniającą 
w formie warstwy górnej podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa łamanego (f.0/31,5mm) 
stabilizowanego mechanicznie  
- dokonać stabilizacji podłoża (wyprofilowane podłoże na powierzchni istniejącej  
nawierzchni nieulepszonej z kruszyw różnego rodzaju  -na szer. około 3,0m-4,5m oraz 
gruntowe do szer 5,0-5,5m) , przystosowując je na gr. 20-25 cm do funkcji podbudowy 
stabilizowanej cementem w ilości 3% z dodatkiem emulgującego środka chemicznego z 
doziarnieniem kruszywem  naturalnym w postaci mieszanki żwirowo-piaskowej  o gr. śr. 12 
cm , przy użyciu  sprzętu specjalistycznego (mieszarek samobieżnych) lub sprzętu rolniczego. 
- wykonać impregnację podbudowy na szer. jezdni i pobocza utwardzonego, przez 
powierzchniowe utrwalenie podbudowy  emulsją asfaltową i  grysem f. 2/5 mm .  
- na pozostałej części korony tj. na szerokości 50 cm –ukształtować pobocza gruntowe. 
-wykonać nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA- frakcji 0/12,8mm) 
jako warstwę wiążąco ścieralną o gr. 5 cm . 
2.1.  Roboty przygotowawcze . 
Wykonawstwo robót drogowych rozpocząć od   wytyczenia osi jezdni  i krawędzi istniejącego 
pasa drogowego, gdyż tylko w tym obszarze będzie realizowane przedsięwzięcie. 
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Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na wycięciu trawy i 
chwastów w istniejącym pasie drogowym wraz z krzewami  i jednorocznymi odrostami oraz 
ścięciu darniny z jej rozdrobnieniem (warstwa ziemi urodzajnej) oraz złożeniem jej w hałdach 
na krawędzi pasa drogowego z przeznaczeniem dla wykorzystania do formowania górnej 
warstwy poboczy gruntowych (o szer, min. 50 cm)  na grubość  nadbudowanych warstw. 
2.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
Istniejące podłoże na całej szerokości projektowanej korony drogi należy wyrównać i 
wyprofilować przy użyciu równiarek lub spycharek. 
W trakcie  wykonywania robót ziemnych muszą być wykonane roboty odwodnieniowe 
korpusu drogi , gdyż zaprojektowane odwodnienie sposobem powierzchniowym przez 
infiltrację równomierną w podłoże gruntowe  cieku przydrożnego (gruntowego) w 90% jest 
robotami ziemnymi 
Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian – istniejące odwodnienie powierzchniowe pasa 
drogowego funkcjonuje  jako  infiltracja wód opadowych  w grunt poprzez pobocze 
gruntowe, wspomaganie wchłaniania w grunt z zastosowaniem odnowionych niecek rowów 
przydrożnych. 
2.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa. 
Zaprojektowano wykonanie podbudowy o gr. 20 cm na pow. 2016m2 oraz o gr. 25cm na 
pow.4018,0m2, w formie stabilizacji istniejącego podłoża , doziarnionego kruszywem 
naturalnym (mieszanką żwirowo-piaskową z domieszką cząstek gliniastych- gr, warstwy 
doziarniającej 12 cm) spoiwem - cementem w ilości 3% oraz środkiem emulgującym 
chemicznym . Ze względu na rodzaj kruszyw i gruntów wchodzących w skład podłoża 
przeznaczonego do stabilizacji zaprojektowano użycie środka emulgującego płynnego typu 
EN-1 (sulfonowy D-limonian rozpuszczony w kwasie siarkowym o PH=1,0, rozcieńczony w 
wodzie w stosunku 1:200-1:600).  Stabilizację wykonać : 
-na wzruszone na gł. do 15cm i rozdrobnione istniejące podłoże ułożyć warstwę materiału 
doziarniającego z kruszywa naturalnego o gr. około 12 cm 
- rozłożyć równomiernie cement w ilości 3%-dla podbudowy o gr. 20 cm powyższe jest 
zapewnione przy użyciu cementu w ilości 12kg/m2, dla podbudowy o gr. 25 cm powyższe 
jest zapewnione przy użyciu cementu w ilości 15kg/m2 
- rozpylić środek chemiczny wg wytycznych producenta 
- wymieszać warstwę podłoża na gł. 24 cm (na odcinku o proj. gr. 20cm) i na gł.30cm (na 
odcinku o proj. gr. 25cm)  w stanie luźnym z końcowym nadaniem profilu powierzchni górnej 
podbudowy, 
- zagęścić warstwę warstwy stabilizowanej  
- prowadzić pielęgnację podbudowy przez minimum 7 dni, 
W trakcie wykonywania podbudowy  przy prawidłowej organizacji robot nie wystąpią żadne 
materiały odpadowe. 
2.4. Roboty nawierzchniowe – nawierzchnia mineralno-asfaltowa . 
Podbudowę posiadającą właściwy profil poprzeczny i podłużny (po przedstawieniu badań 
określonych w SST)  zaimpregnować emulsją asfaltową (w ilości około 1,2kg/m2- wg norm 
podanych w SST) z przesypaniem grysem frakcji 2/5 mm , w celu zapewnienia właściwego 
związania międzywarstwowego z nawierzchnią bitumiczną oraz impregnacji podbudowy. 
Wykonać na pow. 4471,0m2 warstwę wiążąco-ścieralną  gr. 5 cm z mieszanki mineralno 
asfaltowej o frakcji  0/12,8mm wg receptury określonej zgodnie z wymaganiami podanymi w 
SST.  W trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych – mogą wystąpić materiały odpadowe 
w formie ścinków z masy mineralno asfaltowej . Odpady usuwa wykonawca robót na własne 
przyzakładowe składowisko z przeznaczeniem do recyklingu. 
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2.5. Roboty wykończeniowe. 
Roboty wykończeniowe polegają na doprofilowaniu poboczy gruntowych na szer. 0,5m, do 
poziomu wykonanej nawierzchni bitumicznej oraz na końcowym doprofilowaniu skarp  
nasypów i wykopów (szer. ok. 30cm-średnio).  
 
3.Organizacja ruchu . 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót opracuje projekt tymczasowej organizacji 
ruchu na czas budowy , która ma za zadanie zapewnić  bezpieczeństwo ruchu w obrębie robót 
oraz możliwość dojazdu i wyjazdu mieszkańców posesji usytuowanych wzdłuż drogi.  
Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robót winien zastosować oznakowanie 
robót z wyłączeniem częściowym powierzchni jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego. 
Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną  organizację ruchu 
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy po wcześniejszym 
uzyskaniu pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzędu MiG Jabłonowo Pomorskie. 
 

4. Warunki dodatkowe. 
 Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
 Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, 
o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.  

Zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym  
podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie 
„ORGBUD” na III kwartał 2013r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389) 
 Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-branża 
kosztorys inwestorski ślepy. 
Brodnica ,wrzesień  2013 r. 
                                       Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa przedsięwzięcia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
                                          realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej  
                                          jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako  
                                          stabilizacja istniejącego podłoża cementem z  dodatkiem  
                                          emulgującego środka chemicznego  . 
Obiekt : Droga  nr G0133C dojazdowa do gruntów rolnych  w m. Jabłonowo P. zamek  
          (od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dł. 1,223 km  (dz. nr 42 i nr 15) 
 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 
1. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie  w gruntach kat. III; spycharkami o mocy 
100KM ,równiarkami, z przewozem na miejscu budowy na odległość do 0,5 km  
samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10t z wbudowaniem w nasyp, nadmiar 
gruntu wynikający z bilansu robót rozplantowany w strefie robót na warunkach uzgodnionych 
z inwestorem. 
2.Profilowanie i rozdrobnienie istniejącego podłoża  tłuczniowego, żużlowego i gruntowego z 
nadaniem zbliżonych spadków projektow. wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki i 
kultywatora. 
3.Dowóz  (z zakupem) materiału doziarniającego istniejące podłoże dla potrzeb stabilizacji, gr 
doziarnienia warstwa 10-15 cm – stanie luźnym, materiał ;mieszanka żwirowo-piaskowa  z 
mozliwościa występowania niewielkiej domieszki cząstek gliniastych. Rozłożenie kruszywa 
mechanicznie –równiarką. Zmieszanie materiału doziarniającego z istniejącym podłożem na 
gr. Do 25 cm w stanie lużnym- sprzęt profesjonalny (specjalistyczny) lub sprzęt rolniczy. 
4. Wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża cementem  ( w ilości 3% tj. około 12 kg/m2-
gr. pdb 20cm, około 15 kg/m2-gr. pdb. 25cm) z  dodatkiem emulgującego środka 
chemicznego  płynnego typu EN-1. Wymieszanie materiału stabilizującego z istniejącym 
podłożem na gr. do 25 cm w stanie lużnym- sprzęt profesjonalny (specjalistyczny) lub sprzęt 
rolniczy. Ostateczne nadanie profilu podbudowie. Zagęszczenie podbudowy walcami. 
5. Pielęgnacja podbudowy przez okres min. 7 dni. Zaimpregnowanie podbudowy przez 
warstwę powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem frakcji 2/5 mm. 
6. Przygotowanie podbudowy z płyt IOMB jako podłoże pod nawierzchnię asfaltową MMA 
gr. 5 cm- oczyszczenie i ułożenie warstwy podbudowy wyrównawczo-amortyzującej z 
kruszywa łamanego f.0/31,5mm,stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie warstwy  jak 
warstwa górna podbudowy o gr. 8 cm. 
7. Nawierzchnia w formie dywanika bitumicznego jednowarstwowego  ( o gr. 5 cm)  z betonu 
asfaltowego grysowo-żwirowego f. 0/12,8 mm –wykonana i zagęszczona mechanicznie. 
8. Pobocza utwardzone wykonane na szer.75 cm - jako stabilizacja z zaimpregnowaniem a  
gruntowe wykonane z gruntu rodzimego z wykopów.  
9. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
10. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- III kw.2013r oraz analizy cen 

lokalnych. Ceny jednostkowe M i S wg  średniej ORGBUD i  regionalnej. 
11. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z 

uwzględnieniem warunków regionalnych.  
12. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR i KSNR. 
Brodnica ,wrzesień  2013 r. 
                                       Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 
 
 
 


