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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD.-WYKONAWCZEGO -UPR.

Nazwa przedsiewziecia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych
realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej
jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako
stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem
emulgujgcego sSrodka chemicznego .

Obiekt : Droga nr G0133C dojazdowa do gruntéow rolnych w m. Jablonowo P. zamek

(od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dl. 1,223 km (dz. nr 42 i nr 15)

1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu bud. -wykonawczego-uproszczonego dla zakresu

przewidzianej do przebudowy- modernizacji drogi dojazdowej do gruntoéw rolnych

realizowanej w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na
podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem

emulgujacego srodka chemicz. - w m. Jablonowo P. zamek (od skrz. z dr. woj. nr 543

Paparzyn - Szabda) ,odc. dt. 1,223 km (dz. nr 42 inr 15) sa:

B Zlecenie inwestora UMiG Jablonowo Pomorskie okreslajace odc. planowany do
przebudowy drogi gminnej

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Ustawa z 2004r o ochronie gruntow rolnych 1 lesnych (Dz. U. nr 121 poz.1266 z
pozniejszymi zmianami).

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceniodawca.

2.Zakres i cel opracowania.

Opracowanie zawiera projekt bud.-wyk. branzy drogowej oraz kosztorys inwestorski i $lepy
(wykonawczy) 1 SST . W sktad projektu wykonawczego, wchodzi projekt zagospodarowania
terenu -plan sytuacyjny trasy modernizowanej drogi, przekroje konstrukcyjne (lub
konstrukcyjno-normalne) trasy.

Korona drogi przewidzianej do modernizacji -przebiega w posiadanym przez inwestora
pasie drogowym 1 usytuowana jest w obszarze dz. nr 42 1 nr 15 bedacych we wtadaniu Gminy
Jablonowo Pomorskie. Modernizacja istniejacego ciggu drogowego, stanowigcego dojazd do
gruntow rolnych przylegajacych do niego, polegajaca na przebudowie istniejgce]
pieszojezdni o nawierzchni gruntowo -zwirowo -zuzlowo-thuczniowej 1 gruntowe; na dk
1,223 km ,na pieszojezdni¢ z nawierzchnig ulepszong — bitumiczng z podbudowa
stabilizowang cementem z dodatkiem chemicznego $rodka organicznego,  zapewni
uzytkownikom drogi wilasciwy komfort jazdy niezaleznie od panujagcych warunkow
atmosferycznych 1 pory roku ,a tym samum usprawni ruch wystepujacy w obszarze wiejskim ,
z zagospodarowaniem rolniczym , miejscowosci Jablonowo zamek w zakresie :

- ruchu lokalnego stanowigcego dojazd do siedlisk gospodarstw rolnych usytuowanych w
strefie drogi,

- ruchu produkcyjnego - dojazd sprzetem rolniczym do gruntéw 1 upraw rolnych lub do
obiektow ushugowych obstugujacych uprawy rolne lub usytuowang na nich hodowle albo
przetworstwo ptodéw rolnych..
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3. Stan istniejacy.

Obcigzenie ruchowe projektowanej do modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych,
bedacej drogg gminng w m. Jabtlonowo pomorskie -zamek na w/w odcinku — zakwalifikow.
jako KR1 mimo obcigzenia sprzetem rolniczym . Droga zakwalifikowana jako kategorii
dojazdowa ,,D” ,z wydzielonym pasem drogowym o szer. 6-10 m , posiada na calym
odcinku przekroj z korong drogi o szer. 4,5-5,0m 1 jezdnig dwukierunkowg o szer.3,0-4,5 m
(o nawierzchni ulepszonej) oraz obustronnym poboczem gruntowym trawiastym. W km
0+000 jest usytuowane wiaczenie do dr. nr 543 ( przez ciag chodnikowy- ktore nie zostanie
przebudowane. W km 0+002-0+027 pieszojezdnia o szer. 5,0m posiada nawierzchni¢ z ptyt
drogowych t. IOMB.

Zaréwno jezdnia jak i korona drogi posiadajg niewtasciwy spadek podtuzny i poprzeczny z
lokalnymi nier6wno$ciami w formie kolein ,wyboi 1 dziur utrudniajacych ruch pojazdow
(ciggnikow, samochoddw dostawczych, osobowych, motocykli i roweréw) mechanicznych i
sprzetu rolniczego a nawet pieszych. Na trasie wystepuja nieregularne przewegzenia jezdni z
zawyzonymi, zanizonymi i cz¢sciowo zakrzaczonymi poboczami.

Droga posiada odwodnienie w formie spltywu powierzchniowego do s$ladowych rowow
przydroznych wiaczonych do sieci melioracyjnej otaczajagcego terenu. Rowy aktualnie sg
zamulone w znacznej czg$ci oraz zaro$nigte chwastami i1 trawg o wys. > 20cm . Istniejace
pobocza gruntowe-trawiaste nie posiadajg spadku poprzecznego w kierunku rowu , co
powoduje podtapianie korony drogi i utrate jej nosnosci w okresie wiosenno-jesiennym.

W podlozu projektowane; do remontu-modernizacji jezdni drogi gminnej ,do poziomu
przemarzania —1,0 m , zalegaja grunty slaboprzepuszczalne , a poziom wod gruntowych
uksztattowat si¢ okoto 1,2 m. od poziomu projektowanej niwelety nawierzchni. Podloze
zakwalifikowano jako ,,G2” .

W obszarze jezdni posiadajacej tzw. nawierzchni¢ ulepszong stwierdzono wystepowanie
ulepszenia na gr. 10-20cm . Podloze wulepszone posiada zrdéznicowany sktad
granulometryczny . I tak warstwe gorng stanowi kruszywo tamane (ze skaly wapiennej)
stabilizowane mechanicznie o gr. w-wy 4-8 cm ,na warstwie zuzla o gr. okoto 12cm lub
warstwie mieszanki zwirowo-piaskowej o gr . 10-12cm lub samodzielnie wystepujace
warstwy z w/w materialdow o gr. ok. 10 cm . PodloZzem rodzimym jest glina.

4. Stan projektowany - geometria i usytuowanie trasy.

Dla odcinka drogi gminnej (dojazdowej do gruntow rolnych) kat ,,D” w m. Jablonowo
Pomorski-zamek dz. 42 i nr 15 o/Jabtlonowo P.zamek , odc. di. 1,223 km ( w km 0+002-
1+223) zaprojektowano:

- pozostawiono niezmieniony sposob wiaczenia do dr. wojewodzkiej -jako przejazd przez
chodnik .

- pozostawiono bez zmian istniejacg nawierzchni¢ z ptyt IOMB na di. 25m.

- pozostawiono niezmieniong lokalizacj¢ zjazdéw po obydwu stronach jezdni ,

- pozostawiono niezmienione spadki podtuzne jezdni z nieznaczng korekta ptynnosci niwelety
podhtuznej - spadki wynosza od 0,5 — 4,5%,

- pozostawiono bez zmian istniejacy przebieg trasy drogi w planie z korektg geometri¢ jezdni
w zakresie szeroko$ci nawierzchni jezdni , przyjmujac za podstawowg szerokos¢ - jezdnia o
szer. 3,5m z mijankami o szer. jezdni -5,0m usytuowanymi :w strefie skrzyzowania
(wlaczenie do drogi glownej) oraz w miejscu zlej widocznosci.

- przewidziano (zaprojektowano) wykonanie utwardzonych poboczy o szer. 2*0,75m wzdhuz
jezdni o szer. 3,5m 1o szer. 2*0,25m wzdtuz jezdni o szer. 5,0m.

- przewidziano (zaprojektowano) za poboczem utwardzonym wykonanie poboczy
gruntowych o szer. 2*0,5m
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Na projektowanym do przebudowy odcinku zastosowano przekrdj korony drogi :

Pocz. Koniec |Dhg. Charakterystyka |Jezdnia |Pobocza |Korona |uwagi
Odc. odc. (m) Szer-m |Szer.(m) |Szer.(m)
0+002 0+009 7,0m prosta Strefa skrz. z dr nr 543C
0+009 0+025,5 |16,5 prosta 5,0m  [2*¥0,25m |6,5 m IOMB
0+025,5 |0+033 7.5 prosta 5,0-3,5 |2*0,75m |6,5m Stab 20
0+025,5 |0+208,5 |183,0 prosta 3,5m 2*0,75m | 6,0m Stab.20
0+208,5 [0+328,5 [120,0 R=220m 3,5m [2*0,75 m |6,0m Stab.20
0+280 0+308 28,0 Jw 5,0m  [2*¥0,25m |6,5m mijanka
0+328,5 |0+413 84,5 prosta 3,5m 2*0,75m [ 6,0 m Stab20
0+413 0+4454 32,4 R=220m 3,5m [2*0,75m |6,0m
0+445,4 | 0+506 49,2 Prosta 3,5 2*0,75m | 6,0m Stab25
0+506 0+584 78,0 R=220m 3,5m [2*0,75m |6,0m Stab25
0+506 0+526 20,0 W 5,0m  [2*¥0,25m |6,5m mijanka
0+584 0+608,5 |32.,5 prosta 3,5m 2*0,75m | 6,0m Stab25
0+608,5 |0+626 17,5 R=220m 3,5m [2*0,75m |6,0m Stab25
17,5 Jw Jw Jw Jw Rozwidl.
0+626 0+656 30,0m prosta 5,0m 2*0,25m |6,5m mijanka
0+656 0+720,7 |64,7m prosta 3,5m 2*0,75m | 6,0m Stab25
0+720,7 |0+852,7 [132,0m |R=600m 3,5m [2*0,75m |6,0m Stab25
0+852,7 |0+875,7 |23,0m prosta 3,5m 2*0,75m | 6,0m Stab25
0+875,7 [0+944,7 |69,0m R=220m 3,5m [2*0,75m |6,0m Stab25
0+944,7 |0+961,1 |16,4m prosta 3,5m 2*0,75m | 6,0m Stab25
0+961,1 |1+031,6 |70,5m R=220m 3,5m [2*0,75m |6,0m Stab25
1+031,6 | 1+086 54,4m R=100m 3,5m [2*0,75m |6,0m Stab25
1+086 1+123 37,0m prosta 3,5m 2*0,75m | 6,0m Stab25
1+123 1+195,6 |72,6m R=160m 3,5m [2*0,75m |6,0m Stab25
1+195,6 | 1+223 27.4m prosta 3,5m 2*0,75m | 6,0m Stab25

Niwelete osi jezdni zaprojektowano jako wpisang w istniejacy teren w celu wykorzystania
istniejagcej nawierzchni jako podloza nie wymagajacego korytowania . Ze wzgledu na
podwyzszenie niwelety nawierzchni od 10 cm do 15 cm ,w stosunku do stanu istniejacego, na
poboczu wystgpia nasypy o wys .okoto 0,1 m (przewidziane doziarnienie istniejacego
podtoza). Grunt potrzebny na podwyzszenie poboczy i1 poszerzenie korony do projektowanej
szeroko$ci bedzie uzyskany z pasa drogowego w wyniku prowadzonych robdt ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem odwodnienia (profilowanie, zdjecie humusu). Koniecznos$¢
wykorzystania istniejagcej nawierzchni ulepszonej (zwirowo-zuzlowej) jako podbudowy
wymusita zachowanie istniejgcych spadkéw podtuznych .

5. Stan projektowany -konstrukcja nawierzchni drogi oraz technologia robot .
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntow rolnych ,dostosowuje
jezdni¢ do biezacych potrzeb obcigzeniowo-ruchowych (docelowe obcigzenie ruchem
rolniczym — réwnorzgdnym z KRI1) 1 stwarza warunki dla dogodnej komunikacji
samochodowej okolicznych mieszkancow 1 dojazdu do obszardéw rolniczych.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje korony drogi:

- dokona¢ oczyszczenia nawierzchni z ptyt IOMB oraz ulozy¢ na nich warstwe¢ uzupetniajaca
w formie warstwy gornej podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa tamanego (£.0/31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie

- dokona¢ stabilizacji podiloza (wyprofilowane podloze na powierzchni
nawierzchni nieulepszonej z kruszyw roznego rodzaju

istniejace;]
-na szer. okolo 3,0m-4,5m oraz
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gruntowe do szer 5,0-5,5m) , przystosowujac je na gr. 20-25 cm do funkcji podbudowy
stabilizowanej cementem w ilo$ci 3% z dodatkiem emulgujacego srodka chemicznego z
doziarnieniem kruszywem naturalnym w postaci mieszanki zwirowo-piaskowej o gr. §r. 12
cm, przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (mieszarek samobieznych) lub sprzetu rolniczego.
- wykona¢ impregnacj¢ podbudowy na szer. jezdni 1 pobocza utwardzonego, przez
powierzchniowe utrwalenie podbudowy emulsjg asfaltowa 1 grysem f. 2/5 mm .

- na pozostatej czg¢sci korony tj. na szerokosci 50 cm —uksztattowac pobocza gruntowe.
-wykona¢ nawierzchni¢ jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA- frakcji 0/12,8mm)
jako warstwe wigzaco Scieralng o gr. 5 cm .

5.1. Roboty przygotowawcze .

Wykonawstwo robot drogowych rozpocza¢ od wytyczenia osi jezdni 1 krawedzi istniejgcego
pasa drogowego, gdyz tylko w tym obszarze bedzie realizowane przedsiewzigcie.

Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegaja na wycigciu trawy i
chwastow w istniejagcym pasie drogowym wraz z krzewami 1 jednorocznymi odrostami oraz
scieciu darniny z jej rozdrobnieniem (warstwa ziemi urodzajnej) oraz zlozeniem jej w hatdach
na krawedzi pasa drogowego z przeznaczeniem dla wykorzystania do formowania gornej
warstwy poboczy gruntowych (o szer, min. 50 cm) na grubo$¢ nadbudowanych warstw.

5.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Istniejace podloze na catej szerokosci projektowanej korony drogi nalezy wyrdéwnaé i
wyprofilowa¢ przy uzyciu rowniarek lub spycharek.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych muszg by¢ wykonane roboty odwodnieniowe
korpusu drogi , gdyz zaprojektowane odwodnienie sposobem powierzchniowym przez
infiltracje rdwnomierng w podloze gruntowe cieku przydroznego (gruntowego) w 90% jest
robotami ziemnymi

Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian — istniejace odwodnienie powierzchniowe pasa
drogowego funkcjonuje jako infiltracja woéd opadowych w grunt poprzez pobocze
gruntowe, wspomaganie wchlaniania w grunt z zastosowaniem odnowionych niecek rowow
przydroznych.

5.3. Roboty nawierzchniowe -podbudowa.

Zaprojektowano wykonanie podbudowy o gr. 20 cm na pow. 2016m2 oraz o gr. 25cm na
pow.4018,0m2, w formie stabilizacji istniejagcego podioza , doziarnionego kruszywem
naturalnym (mieszankg zwirowo-piaskowa z domieszka czastek gliniastych- gr, warstwy
doziarniajacej 12 cm) spoiwem - cementem w ilosci 3% oraz Srodkiem emulgujagcym
chemicznym . Ze wzgledu na rodzaj kruszyw i1 gruntow wchodzacych w sklad podioza
przeznaczonego do stabilizacji zaprojektowano uzycie srodka emulgujacego plynnego typu
EN-1 (sulfonowy D-limonian rozpuszczony w kwasie siarkowym o PH=1,0, rozciefhczony w
wodzie w stosunku 1:200-1:600). Stabilizacje wykonac :

-na wzruszone na gt. do 15cm i rozdrobnione istniejace podiloze ulozy¢é warstwe materiatu
doziarniajacego z kruszywa naturalnego o gr. okoto 12 cm

- rozlozy¢ réwnomiernie cement w ilosci 3%-dla podbudowy o gr. 20 cm powyzsze jest
zapewnione przy uzyciu cementu w ilosci 12kg/m2, dla podbudowy o gr. 25 cm powyzsze
jest zapewnione przy uzyciu cementu w ilosci 15kg/m2

- rozpyli¢ $rodek chemiczny wg wytycznych producenta

- wymiesza¢ warstwe podloza na gt. 24 cm (na odcinku o proj. gr. 20cm) 1 na gt.30cm (na
odcinku o proj. gr. 25cm) w stanie luznym z koncowym nadaniem profilu powierzchni gorne;
podbudowy,

- zagesci¢ warstwe warstwy stabilizowane;

- prowadzi¢ pielegnacj¢ podbudowy przez minimum 7 dni,

W trakcie wykonywania podbudowy przy prawidlowej organizacji robot nie wystapig zadne
materiaty odpadowe.
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5.4. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia mineralno-asfaltowa .

Podbudowe posiadajaca wiasciwy profil poprzeczny 1 podhuzny (po przedstawieniu badan
okreslonych w SST) zaimpregnowac emulsjg asfaltowa (w ilosci okoto 1,2kg/m2- wg norm
podanych w SST) z przesypaniem grysem frakcji 2/5 mm , w celu zapewnienia wlasciwego
zwigzania migdzywarstwowego z nawierzchnig bitumiczng oraz impregnacji podbudowy.
Wykona¢ na pow. 4471,0m2 warstwe wigzaco-Scieralng gr. 5 cm z mieszanki mineralno
asfaltowej o frakcji 0/12,8mm wg receptury okreslonej zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST. W trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych — moga wystapi¢ materiaty odpadowe
w formie $§cinkOw z masy mineralno asfaltowej . Odpady usuwa wykonawca robot na wlasne
przyzakladowe skladowisko z przeznaczeniem do recyklingu.

5.5. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegaja na doprofilowaniu poboczy gruntowych na szer. 0,5m, do
poziomu wykonanej nawierzchni bitumicznej oraz na koncowym doprofilowaniu skarp
nasypow i wykopow (szer. ok. 30cm-$rednio).

6. Obiekty obce tworzgce kolizje z trasg drogi.

W pasie drogowym projektowanego ciggu drogi gminnej wystepuja inne elementy
infrastruktury technicznej 1 tak w obrebie projektowanej jezdni wystepuja nastepujace media:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej gminne;j

- siec wodociggowa gminna

- sie¢ energetyczna kablowa 1 stupowa

-sie¢ telekomunikacyjna

ktore nie tworza kolizji z robotami projektowanymi do wykonania w ramach przedmiotowe;j
modernizacji.

7.Wplyw projektowanych rob6t na srodowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniajg charakteru istniejagcego odcinka
drogi gminnej, nie maja wpltywu na zmian¢ nat¢zenia ruchu drogowego , a maja na celu
usprawnienie ruchu oraz regulacje stosunkow wodno-§cieckowych w pasie drogowym oraz
moga zmniejsza¢ poziom hatasu 1 spalin na skutek wigkszej ptynnosci jazdy. Roboty beda
wykonywane sprzetem mechanicznym dopuszczonym do wykonywania tego typu robdt w
aspekcie wydzielania spalin, hatasu 1 innych skutkow ubocznych .

Wykonanie zaprojektowanych robdt wyeliminuje wsigkanie wod opadowych w grunt w
miejscach niedozwolonych , na skutek tego zostang polepszone warunki ochrony srodowiska
tj.: wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia gleby 1 wody w pasie przydroznym.
Projektowane przedsigwzigcie wptywa pozytywnie na srodowisko , a w trakcie prowadzenia
robdt nie wystapig przyczyny majace szkodliwy wplyw na srodowisko ( ani na atmosferg ,
ani na glebg, ani na roslinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny halas przy robotach
drogowych nie bedzie przekraczal natgzenia dopuszczalnego dla otoczenia 1 bedzie
krétkotrwaty .

8.0rganizacja ruchu .

8.1.0rganizacja ruchu w trakcie robot.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca robot opracuje projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy , ktora ma za zadanie zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu w obrebie robot
oraz mozliwos$¢ dojazdu 1 wyjazdu mieszkancéw posesji usytuowanych wzdtuz drogi.

Na trasie projektowanej budowy drogi wykonawca robdt winien zastosowaé oznakowanie
robot dla wykonania prac w obszarze jezdni 1 poboczy z wylaczeniem czeSciowym
powierzchni jezdni z zastosowaniem ruchu wahadtowego.
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Oznakowanie robot na czas budowy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong organizacj¢ ruchu
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy po wcze$niejszym
uzyskaniu pozytywnej opinii administratora drogi tj. Urzedu MiG Jablonowo Pomorskie.

8.2. Organizacja ruchu po wybudowaniu jezdni wraz z elementami towarzyszacymi .

Ze wzgledu na zmiang nawierzchni na twardg powstaje konieczno$¢ opracowania projektu
stalej organizacji ruchu dla projektowanego odcinka z  zastosowaniem oznakowania
pionowego na trasie 1 skrzyzowaniu z droga nr 543C. Zastosowane rozwigzania
geometryczne trasy wymagajg oznakowania drogi znakami ostrzegawczymi .

9. Warunki dodatkowe.

Nawierzchni¢ wykona¢ z materialdw posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne 1
swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robot,
o przystapieniu do robdt z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych. Przebudowa
korony drogi nie koliduje wysokosSciowo z istniejaca siecia wod-kan, energetyczng i1
telekomunikacyjng , gdyz catos¢ robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowych o gr.
okoto 15 cm, jednak nalezy zwraca¢ uwage na wystajace koncowki urzadzen w/w sieci a w
przypadku ich naruszenia lub przykrycia nalezy je odtworzy¢.

Istniejacy drzewostan przydrozny kolidujacy z przebudowa drogi nalezy usuna¢ po
uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia ( dla drzew w wieku powyzej 10 lat) zgodnie z
obowigzujacymi ustawami i rozporzadzeniami w zakresie ochrony przyrody.

Zgodnie z art.43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwalym
podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot podlegaja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o baze cenowg zawarta w Biuletynie
,ORGBUD” na IIl kwartal 2013r wg zasad okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt jakie zostaly okreSlone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zatagczonych do projektu budowlano-branza
kosztorys inwestorski slepy.

10. SKROCONA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sg:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia ,Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 , z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,p0z.401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263)
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10.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow.
10.1.1. Zakres robot budowlanych projektowanego przedsiewziecia.
Przedmiotem projektowanego przedsigwziecia jest przebudowa drogi gminnej wiejskiej w
terenie niezabudowanym. Projektowane roboty drogowe nalezy wykonywac¢ z ograniczeniem
ruchu pojazdow i pieszych . W zwigzku z powyzszym wykonawca winien opracowac projekt
organizacji ruchu na czas robot budowlanych.
10.1.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow..
Na projektowanym odcinku robot przewidziano nastepujaca kolejnos¢ robodt :

- roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy, wykaszanie chwastéw i rocznych samosiejek,

- roboty ziemne i profilowanie podtoza pod nawierzchni¢ jezdni i utwardzonych poboczy

- budowg poszczegolnych elementow konstrukcyjnych nawierzchni jezdni 1 poboczy

- plantowanie powierzchni skarp i poboczy

- uporzadkowanie pozostalej czesci pasa drogowego

ustawienie oznakowania pionowego.

10 1.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obszarze powierzchni dziatek drogowych objetych planem zagospodarowania dla
projektowanego przedsiewzigcia, znajduja si¢ przylacza: sieci wodociggowej gminnej, sieci
teletechnicznej , sieci energetycznej NN .

10.1.4.Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zaden z obiektow stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu objetego projektem
rozbudowy nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.2. Informacja o prowadzeniu robdt.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia lub zycia
pracownikow lub 0so6b postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisow bhp w
szczegolnosci przy obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach
prowadzonych na wykopach i w poblizu linii energetycznych.

10.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych, jednak roboty beda zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego
ruchu drogowego w ograniczonym zakresie

10.4. Projektowany obiekt - modernizacja drogi dojazdowej do gruntéow rolnych
realizowanej w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na
podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem
emulgujacego srodka chemicz. - w m. Jablonowo P. zamek (od skrz. z dr. woj. nr 543
Paparzyn- Szabda) ,odc. dt. 1,223 km (dz. nr 42 inr 15) - wymaga opracowania przez
kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ,, zgodnie z Rozporzadz.
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Nie opracowano oddzielnego zatacznika graficznego dla celow informacji BIOZ, gdyz projekt
zagospodarowania dla przedsiewzigcia stanowi integralng czg$¢ opracowania.

Brodnica ,wrzesien 2013 r. Opracowat: mgr inz. Danuta Iwanus
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STRONA KONCOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
I PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Nazwa przedsiewziecia : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych
realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej
jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako
stabilizacja istniejacego podloza cementem z dodatkiem
emulgujacego sSrodka chemicznego .

Obiekt : Droga nr G0133C dojazdowa do gruntéow rolnych w m. Jablonowo P. zamek

(od skrz. z dr. woj. nr 543 Paparzyn- Szabda) ,odc. dl. 1,223 km (dz. nr 42 i nr 15)

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej dla w/w zadania oprawiony w sposob
trwaly, zawiera 19 kart spigtych i ponumerowanych wraz ze ,,strong koncowg”.

Sporzadzit : Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus

Brodnica , dnia 15 .10. 2013 r.

OSWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze projekt
budowlano-wykonawczy branzy drogowej z zagospodarowaniem terenu zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia cech dla celu , ktéremu ma stuzyc¢.
(Rozporzadzenie M 1 z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus

Brodnica , dnia 15.10.2013 r.
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